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Wg rozdzielnika

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie robot budowlanych dla projektu
pn. ,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekéw w Sierpcu”
ETAP I

W zwigzku z zapytaniami Wykonawcow do zapytania ofertowego jak wyzej, Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej "“EMPEGEK" Sp. z o0.0. w Sierpcu jako
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ponizsze pytanie:

Pytanie 1:

Kto ponosi koszty przegladéow gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji?

Odpowiedz 1:

Koszty przegladéw gwarancyjnych ponosi Wykonawca, przy czym okreslone sktadniki tych

kosztow nie mogq stanowi¢ wydatkéow operacyjnych, ktore sq zdefiniowane w punkcie 7.5

wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, ktérego treé¢ brzmi:

»7.5 Wydatki operacyjne

1) Wydatki operacyjne, czyli wydatki ponoszone w fazie eksploatacji inwestycji, nie sgq

kwalifikowalne, chyba ze wynika to z zaakceptowanego przez wtasciwg instytucje bedacq

strong umowy wniosku o dofinansowanie, przy czym jest to zalezne od przedmiotu i

specyfiki projektu (przyktadowo do wydatkéow operacyjnych, ktére nie mogg by¢ uznane

za kwalifikowalne, zalicza sie wydatki poniesione na wynagrodzenia dla pracownikéw

zatrudnionych w eksploatacyjnej fazie inwestycji, wydatki na produkty podlegajace

szybkiemu zuzyciu, wydatki na czesci zamienne, energie oraz srodki chemiczne do

wykorzystania podczas fazy eksploatacyjnej inwestycji), a wydatki zostaty poniesione w

okresie kwalifikowalnosci wydatkow - w ramach projektu okreslonym w umowie o

dofinansowanie.

2) Wydatki na sprawdzenie i przetestowanie sprzetu nabytego w ramach projektu oraz na

szkolenie personelu obstugujgcego, jak réwniez tzw. asysta techniczna zapewniana przez

producenta w pierwszym okresie eksploatacji zakupionego sprzetu, niezbedne dla realizacji

projektu, mogq by¢ uznane za kwalifikowalne w ramach witasciwej kategorii wydatkow, z

ktorg sg zwigzane (m.in. roboty budowlane, sprzet i wyposazenie), o ile zostaty poniesione

w okresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach projektu okreslonym w umowie o

dofinansowanie.”

Pytanie 2:

W zwigzku z odpowiedzig Zamawiajacego dotyczacg ubezpieczenia przez niego kontraktu

umowg CAR prosze o podanie wysokosci sktadki jaka nalezy skalkulowaé do oferty.

Odpowiedz 2:

Do oferty nalezy przyjac sktadke w wysokosci ok 50.000 zt. Wysokos¢ tej sktadki wynika z

informacji uzyskanej przez Zamawiajgcego od brokera ubezpieczeniowego.

Pytanie 3:

Prosze o podanie przyczyn braku powotania komisji rozjemczej (postanowienie wykreslone)

do rozstrzygania ewentualnych sporow.

Odpowiedz 3:

W postanowieniach Klauzuli 20 Warunkéw Kontraktu, Zamawiajacy wskazat, ze ewentualne

spory rozstrzygane bedg polubownie przez Strony Umowy, a w przypadku nie osiggniecia

porozumienia spory rozstrzygane bedg na drodze sadowej. Powotywanie Komisji
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Rozjemczej przy tak znacznej liczbie oséb bioracych udziat w procesie budowlanym uznano

za niezasadne.

Pytanie 4:

Prosze o podanie zakresu upowaznienia przewidzianego dla Inzyniera Kontraktu.

Odpowiedz 4:

Inzynier Kontraktu upowazniony bedzie do wykonywania czynnosci wynikajacych z ustawy

Prawo budowlane i przepisow wykonawczych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci

wydatkédw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-

2020, a takze do czynnosci okreslonych w Warunkach Kontraktu.

Pytanie 5:

Kto ponosi koszty wystgpienia ewentualnych badan czy rozpoznania archeologicznego?

Odpowiedz 5:

Koszty badan i rozpoznania archeologicznego poniesie Wykonawca, zgodnie z

postanowieniami Klauzuli 4.24 lit. b) Warunkéw Kontraktu, przy czym Zamawiajacy

dokonuje zmiany tresci Klauzuli 8.4. Warunkéw Kontraktu, poprzez zastgpienie

dotychczasowej tresci poczawszy od stow "W takim przypadku ....nie przekroczy 35 dni”

nowg trescig w brzmieniu:

~W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie Czasu na

Ukonczenie, jezeli taczny okres przedtuzenia nie przekroczy 35 dni.

Pytanie 6:

Czy nalezy przewidzie¢ nadzér archeologiczny, jezeli tak kto poniesie jego koszty.

Odpowiedz 6:

Teren budowy, na ktérym bedzie realizowana inwestycja ,Rozbudowa i przebudowa

(modernizacja) oczyszczalni sciekow w Sierpcu - etap I” nie jest objety ochrong

konserwatorskg w obowigzujgcym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

W zwigzku z tym na dzien dzisiejszy na tym etapie trudno jest przewidzie¢ koniecznosc

nadzoru archeologicznego, tym niemniej jezeli taki wystgpi, to zgodnie z klauzulg 4.24

Warunkdéw Kontraktu Wykonawca pokrywa koszty takiego nadzoru.

Pytanie 7:

Czy Zamawiajacy posiada srodki finansowe na zrealizowanie inwestycji w przypadku

wczesniejszego jej zakonczenia?

Odpowiedz 7: )

Zamawiajacy wg stanu prawnego ( umowa z NFOSIGW ) na dzien dzisiejszy nie posiada

érodkow finansowych na zrealizowanie inwestycji we wczesniejszym terminie.

Jednoczesnie informujemy, ze w punkcie 3.5 lit g) SIWZ Zamawiajacy przewidziat

mozliwos¢ zmiany terminu realizacji inwestycji oraz harmonogramu rzeczowo -

finansowego pod warunkiem uzyskania zgody od NFOSIGW.

Zamawiajacy nie wyklucza wczesniejszego sfinansowania realizacji inwestycji pod

warunkiem pozyskania srodkdéw przez zamawiajacego oraz przekazania Srodkéw przez

NFOSIGW.

Pytanie 8:

Na jakg kwote zamawiajacy szacuje koszt uzyskania gwarancji zaptaty w ktérym to koszcie

partycypuje Wykonawca.

Odpowiedz 8:

Kwestie kosztéw uzyskania gwarancji zaptaty reguluje art. 649! Kodeksu Cywilnego i na

podstawie rozeznania rynku przez brokera ubezpieczeniowego koszt takiej gwarancji

wynosi od 1,5 % - 2,5 % ceny kontraktu.

Pytanie 9:

Jak rozumie¢ postanowienie ze str. 23 warunkéw FIDIC — wpisy wprowadzone do

Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie s uwazane za

komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

Zgodnie z prawem powszechnie obowigzujacym wpisy do Dziennika Budowy jako

urzedowego dokumentu winny mie¢ pierwszenstwo przed innymi dokumentami.

Odpowiedz 9:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dziennik budowy stanowi podstawowy dokument budowy

przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robot budowlanych oraz
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wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, w zakresie
okreslonym w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

Natomiast zapisy Klauzuli 1.3. dotyczg Przeptywu Informacji pomiedzy Stronami Umowy
(wszelka korespondencja), ktore nie moga by¢ zastgpione wpisami w dzienniku budowy.

Pytanie 10:
Czy Zamawiajacy z uwagi na ponad 12-miesieczny okres obowigzywania umowy umozliwia

wniesienie NWK poprzez potracenie z faktur czesciowych?

Odpowiedz 10:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia (NWK) przez potracenia z
naleznosci za cze$ciowo wykonane roboty budowlane - z faktur czesciowych.

Pytanie 11:
Str. 25 — warunki FIDIC — zgodnie ze SIWZ, wzorem umowy wynagrodzenie ma charakter

ryczattowy. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiajacy zada kosztorysu ofertowego w
formie szczegotowej.

Odpowiedz 11:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zgodnie z
postanowieniami Rozdziatu 15.2 pkt.2 ztozyl przed podpisaniem Umowy szczegdtowy
kosztorys ofertowy. Zamawiajacy wskazat w postanowieniach Klauzuli 1.1.6.21 role, jaka
ma petni¢ Kosztorys. Zauwazy¢ nalezy, ze zadne przepisy prawa nie ograniczajq
Zamawiajacego w wymaganiu dokumentow, za wyjatkiem ograniczenn dotyczacych
dokumentéw  potwierdzajacych spetnianie  wymaganych warunkéw udziatu w
postepowaniu.

Pytanie 12:
Str. 25 pkt 5) — to Zamawiajacy zobowigzat sie do ubezpieczenia CAR kontraktu.

Odpowiedz 12:
Wykonawca na dzien podpisania Umowy przedktada Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia
w zakresie wymaganym Klauzulg 18.1 lit. b), szczegétowo opisanym w Klauzuli 18.2., 18.3

i 18.4.

Pytanie 13:
str. 27 pkt 1.14 c) e) — konsorcjum co do zasady moze dokonac¢ zmian w strukturach

konsorcjum, a zmiana umowy konsorcjum nie wymaga zgody Zamawiajacego. Prosimy o
podanie podstawy prawnej takich obostrzen na gruncie Pzp.

Odpowiedz 13:

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany tresci Warunkéw Kontraktu.

Zamawiajacy wyjasnia, ze o udzielenie zamoéwienia publicznego moze ubiegac sie
grupa wykonawcoéw, najczesciej wystepujacego w formie tzw. konsorcjum.
Ustawodawca nie zdefiniowat tego pojecia.

W doktrynie przyjmuje sie, ze jest to twér powotany w drodze umowy przez
podmioty prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza, ktorych zadaniem jest dazenie
do osiagniecia wspélnego celu gospodarczego.

W odniesieniu do zamdwien publicznych celem tym jest ztozenie oferty wspodlnej, a
nastepnie po uzyskaniu zamdwienia - wspolne wykonanie zawartej z zamawiajagcym
umowy.

Warto wskazaé, ze konsorcjum nie musi posiada¢ oznaczonej struktury organizacyjnej
(organdéw), nie musi rowniez posiada¢ majatku wiasnego, wyodrebnionego z majatku
jego uczestnikédw. Konsorcjum nie podlega réwniez obowigzkowi rejestrowemu,
a dokumentem potwierdzajacym fakt jego istnienia jest tylko umowa podpisana przez
uczestnikéw konsorcjum.

W praktyce funkcjonowania konsorcjum pojawia sie problem mozliwosci dokonania zmian
podmiotowych.

W powszechnej opinii przyjmuje sie, ze brak jest przeszkéd prawnych, aby w toku
realizacji umowy w sprawie zamowienia publicznego liderem konsorcjum stat
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sie inny partner wchodzacy w skiad tego konsorcjum niz ten, ktory
reprezentowat konsorcjum przy sktadaniu oferty i zawarciu umowy. Sama zmiana
lidera konsorcjum nie wptywa na zakres zobowigzan podmiotéw tworzacych to
konsorcjum, wynikajacych z umowy o udzielenie zamdwienia, w odniesieniu do ktorych
ponoszq solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem zamawiajgcego.

Zupetnie inaczej przedstawia sie sytuacja w przypadku wycofania sie jednego z
konsorcjantow. Zarowno w doktrynie jak i w orzecznictwie prezentowany jest poglad,
zgodnie z ktorym niedopuszczalne jest przeksztalcenie strony podmiotowej
umowy w sprawie zamowienia publicznego polegajace na zastapieniu
dotychczasowego wykonawcy przez inny podmiot nieposiadajacy dotychczas
tego statusu, na skutek umowy cesji lub innej czynnosci prawnej prowadzacej do
nastepstwa prawnego pod tytutem szczegdlnym, odnoszacym skutek w odniesieniu do
danego stosunku prawnego. Tego rodzaju zachowanie bedzie kwalifikowane jako majace
na celu probe obejscia przepiséw prawa. Dokonanie takiej czynnosci niweczytoby sens
prowadzenia postepowania i wyboru oferty najkorzystniejszej, przedstawionej przez
wykonawce spefniajgcego postawione przez zamawiajgcego warunki udziatu w
postepowaniu. W zakresie mozliwosci wystgpienia jednego z cztonkéw konsorcjum
stanowisko zajeta Krajowa Izba Odwotawcza. W jednym z orzeczen KIO wskazata wprost,
ze zmiana po stronie wykonawcy, polegajaca na tym, ze z konsorcjum wystapi
jeden z uczestnikow jest niedopuszczalna na gruncie PZP zmiang podmiotowa
po stronie wykonawcy. Podsumowujac, dominujacy poglad jest taki, iz podmiotowe
przeksztatcenie po stronie wykonawcy stanowi¢ bedzie naruszenie ogdlnych zasad
udzielania zamdwien, a tym samym bedzie czynnoscia majaca na celu obejscie ustawy co
skutkuje jej niewaznoscig zgodnie z trescig art. 58 § 1 k.c. W doktrynie mozna natomiast
dostrzec, ze jedyna mozliwa forma przeksztatcen po stronie podmiotowej-
dopuszczalna na gruncie regulacji dotyczacych zamoéwien publicznych,
jest przeksztatcenie, ktore ma swoje zrédito z tzw. sukcesji generalnej (np.
przeksztatcenie spoétki, jej sprzedaz, sprzedaz przedsiebiorstwa.

Pytanie 14:

Str. 27 pkt 1.14 f) — solidarna odpowiedzialnos¢ cztonkdéw konsorcjum wynika z przepisow
prawa i nie musi znalez¢ potwierdzenia w umowie.

Odpowiedz 14:
Zamawiajacy na gruncie Kodeksu Cywilnego uznaje, ze brak jest jakichkolwiek ograniczen

prawnych do przywotania przedmiotowego zapisu, pozostawiajgc tym samym tresc
zapisow Warunkdédw Kontraktu nie zmienionag.

Pytanie 15:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy Projektem umowy a SIWZ, gdzie w Umowie
Zamawiajgcy zawart zapis w ostatnim zdaniu pierwszego akapitu klauzuli 18.2 a) Strona
Ubezpieczajaca - Zamawiajacy

.Koszt ubezpieczenia budowy w zakresie przedmiotu ubezpieczenia objetego
ubezpieczeniem zawieranym przez Zamawiajgcego ponosi¢ bedzie Zamawiajacy."
natomiast w pkt. 3.9. b) SIWZ zapisano:

»3.9. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach kosztéw posrednich nalezy:

b) zwrot poniesionych przez Zamawiajacego kosztow zawarcia umowy ubezpieczenia robot
budowlanych i montazowych wraz z ryzykiem transportu mienia na plac budowy oraz
ubezpieczeniem zaplecza budowy w tym sktadowymi tam materiatami stuzacymi do
procesu budowy"

Jezeli Wykonawca ma dokonac¢ zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw zgodnie
z powyzszym, to jaki koszt nalezy przyja¢ w ofercie?

Odpowiedz 15:
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Zamawiajgacy nie widzi rozbieznosci pomiedzy Warunkami Kontraktu a SIWZ. Zapisy te
nalezy czytac tacznie.

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z punktem 3.9 litera b) SIWZ do obowigzkow
Wykonawcy w ramach kosztéw posrednich nalezy zwrot poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztéw zawarcia umowy ubezpieczenia robét budowlanych i
montazowych wraz z ryzykiem transportu mienia na plac budowy oraz ubezpieczeniem
zaplecza budowy w tym sktadowanymi tam materiatami stuzacymi do procesu budowy.
Do oferty nalezy przyjac¢ sktadke w wysokosci ok 50.000 zt. Wysokos¢ tej sktadki wynika z
informacji uzyskanej przez Zamawiajgcego do brokera ubezpieczeniowego.

Dyrektgr Zarzadu

magr inz. Pawet Pakieta



