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Zatacznik nr 7 do zapytania ofertowego

Projekt umowy

W dniu ..oeeeeeiiiiiieeeeeee, w Sierpcu peary
Miejskim Przedsibiorstwem Gospodarki Komunalnej ,EMPEGEK” Sp. z.aoSierpcu
z siedzily:

09-200 Sierpc ul. Konstytucji 3-go Maja 48

wpisanym do rejestru przegbiorcow Sdu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestrugddwego pod nr KRS 0000037863, o kapitale
zaktadowym w wysokixi 14 118 000 zt, NIF76-000-05-93REGON610022481
reprezentowanym przez:

zwanym dalegAMAWIAJ ACYM

a

L
wpisanym  do  rejestru  przedbiorcow  Sdu  Rejonowego:
A0 KRS oooiivveesieeoiiisiossnieny, O kapitale  zakladowym  w wyesci

zi, NIP : REGON
reprezentowanym przez:
zwanym dalejWYKONAWC A lub Inspektorem
zwanymi cznie stronami
na podstawie wyboru Wykonawcy w zapytaniu ofertowgraeprowadzonym zgonie z zasad
konkurencyjnéci, o ktérej mowa w 8§ 4 i 8 5 ,Regulaminu pgstwania okrélajacego zasady
udzielania przez Miejskie Przeesiorstwo Gospodarki Komunalnej ,EMPEGEK” Spétka z
0.0. W Sierpcu,’ w ramach realizacji zadaspotfinansowanych z Programu Operacyjnego
Infrastruktura iSrodowisko 2014-2020, zaméwiepublicznych dla ktérych nie stosujeg si

przepiséw ustawy Prawo zamowipublicznych, stanowtego Zajcznik nr 1 do Zargdzenia
Dyrektora Zarzdu nr 27/2018 z dnia 6.11.2018 r. zostata zawartawa 0 nagpujacej treci:

§1
1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pshre funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego zwanego dalej Inspektorem:
1) w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agzen kanalizacyjnych,
2) w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agzer elektrycznych i
elektroenergetycznych,
3) w specjalnéci drogowe;j
przy wykonywaniu robét budowlanych dla czterechatadla projektu pn.: ,Rozbudowa i
przebudowa (modernizacja) oczyszczabiekdéw w Sierpcu” tj.
zadanie 7 — ,Budowa odggaiien sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 —go Listogadul.
Kili nskiego w Sierpcu”,
zadanie 8 — ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnejilwBema w Sierpcu”,
zadanie 9 — ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnejiwTargowej i ul. Sempotowskiej w
Sierpcu”,
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zadanie 10 — ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnejlwKolejowej w Sierpcu”

. Zakres robot budowlanych dimdania 7w robotach podstawowych obejmuje:

1) budow sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 200 muathagasci 29,2 mb,

2) budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 160 muthagasci 406,7 mb,

3) budow kanatu ttocznego PE @ 90 mm o diggad35,4 mb,

4) budow kanatu ttocznego PE @ 63 mm o dt&gab0,8 mb,

5) budow studni PCV 315 mm — 36 szt.,

6) budowe studni PCV 630 mm — 5 szt.,

7) budowe studni z kegdw zelbetonowych 1200 mm — 1 szt.,

8) budowe przepompowniciekow — 3 szt.

. Zakres robot budowlanych dimdania 8w robotach podstawowych obejmuje:

1) budow sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 200 muthagasci 172,6 mb,

2) budow sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 160 mugthagasci 74,5 mb,

3) budowe kanatu ttocznego PE @ 90 mm o diggds2,0 mb,

4) budowe studni PCV 315 mm — 10 szt.,

5) budowe studni z kegow zelbetowych 1200 mm — 10 szt.,

6) budowe pompowni sciekbw — 1 szt. Ywaga: parametry pomp okrelono w
zalaczniku nr 1 do dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu i nalgy je traktowac¢ jako obowigzujace w
stosunku do opisu przepompowni zawartej w dokumenigi projektowej)

. Zakres robot budowlanych dimdania 9w robotach podstawowych obejmuje:

1) budow sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 200 muthagasci 1069,5 mb,

2) budow sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 160 muthagasci 295,1 mb,

3) budowe kanatu ttocznego PE @ 125 mm o diégdb15 mb,

4) budowe studni PCV 315 mm — 23 szt.,

5) budowe studni z kegow zelbetowych 1200 mm — 53 szt.,

6) budowe pompownisciekéw — 1 szt.

Przedmiot zamowienia dla zadania 9 nie obejmuje swaakresem odtworzenia
nawierzchni z trylinki. Po zakéczeniu robdt miejsca wykopow ndle zasypad i
zagesci¢ przy wgyciu pospétki do rgdnej uzgodnionej z zagzlcg drogi.

. Zakres robot budowlanych dimdania 10w robotach podstawowych obejmuije:

1) budow sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 200 mmuihwgasci 875,0 mb, odcinki
S18 - S31, S31 — S59, S67 — Sg&3 - S33

2) budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 160 mmdiagacsci 87,4 mb,
(odgatzienia sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkactsaegegolnionych w pkt 1)

3) budow studni PCV 315 mm — 19 szt.,

4) budowe studni PCV 600 mm — 14 szt.,

5) budowe studni z kegow zelbetowych 1200 mm — 24 szt.,

. Szczegdbtowy zakra®bdt przedstawiony zostat na stronie internetaeenawiajcego

pod adresem: http://www.empegek.com.pl/index.pHp&xgnia/zapytania-ofertowe-i-

przetargi/item/66-rozbudowa-i-przebudowa-moderrjeaczyszczalni-sciekow-w-
sierpcu-etap-i-zadanie-7-8-9-10

. Szczegobtowy zakres oboyzkdw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) prowadzenie wszelkich czyném Inspektora Nadzoru w bray sanitarnej,
elektrycznej i drogowej zgodnie z obazujagcymi przepisami prawa polskiego w

relacji do zakresu robot budowlanychdhcych przedmiotem zamowienia, a przede
wszystkim petnienie czynioi okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2012D& pdn. zm.);
2



Fundusze . . **
Europejskie MJ:EGEK Unia E':j'mpe:J.Sk,a. A
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci e

2) reprezentowanie Zamawsggego na budowie przez kontgatgodndci jej realizacji z
dokumentagj projektowg i pozwoleniami na budowzgtoszeniami, przepisami i
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawekizbponownego wykonania
wadliwie wykonanych roboét, a ta& wstrzymanie dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaagraenie adz spowodowa
niezgodné¢ z projektem lub pozwoleniem na budgw

4) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych, ulagggh zakryciu lub zanikagych,

5) uczestniczenie w przeprowadzonych przez Wykogawabo6t prébach, testach,
badaniach i odbiorach technicznych,

6) obecné¢ na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu dla pidtexvej realizacji
inwestycji, potwierdzona wpisem do dziennika budduly notatly z narady oraz w
razie koniecznéri na kade wezwanie zamawig@ego w trakcie prowadzenia robot
budowlanych, potwierdzana wpisem do dziennikéw budo

7) w razie konieczngi prowadzenie narad konsultacyjnych i koordynaggin z
udziatem Zamawiagego i Wykonawcy robat,

8) sprawdzanie jak@i wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowiam a
w szczegolnéci zapobieganie stosowaniu wyrobéw budowlanych waah i
niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budotwme;

9) akceptacja materiatdw proponowanych przez wykogawiot,

10) kontrola stanu zaawansowania prac,

11) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z wykonyigarrob6t, zwlaszcza z
wykonania robot zanikagych, i ulegajcych zakryciu w formie zef cyfrowych
przekazywanych Zamawigjemu na néniku CD, DVD lub drog elektronicza;

12) monitorowanie pogpu robét w wymiarze finansowym,

13) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, oraz unikxia wad, a take
kontrolowanie rozlicz& budowy,

14) sprawdzanie ewentualnych kalkulacji, kosztoryséwmmmréw robot oraz innych
dokumentow przedktadanych przez Wykonawmbo6t budowlanych, a tak
kontrolowanie rozlicz& finansowych budowy,

15) sprawdzanie faktur przedktadanych przez wykorawecbét budowlanych oraz
weryfikacja poprawn&i wykonania rozliczé elementow robot,

16) zorganizowanie i prowadzenie odbioréw z organamimvepionymi w Prawie
budowlanym,

17) nadz6r nad opracowaniem dokumentacji powykonawczej,

18) udziat w odbiorze kacowym inwestycji i odbiorach poszczegolnych jegesciz od
wykonawcy rob6t budowlanych, dokonywanie odbiorow podmiotami
uprawnionymi, przekazanie Zamawie¢mu niezbdnej dokumentacji odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej,

19) uczestnictwo w przegtlach me¢dzygwarancyjnych i nadzorowanie usuwania wad i
usterek w ramachekojmi i gwarancji robét budowalnych, ktérych nadzianowi
przedmiot umowy,

20) egzekwowanie zasad bezpieeztva i przepisow BHP w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego,

21) nadzo6r nad badaniami stopnia gszrzenia gruntu nad zbudowasiecih kanalizacji
sanitarnej,

22) aktualna przynateos¢ do Polskiej Izby laynieréw Budownictwa, oraz regularne
optacanie sktadek, szczegodlnie w zakresie odpowaddzci cywilnej.
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Strony wustalaj, ze do obowjzkow Inspektora Nadzoru nale petny zakres
czynnagci  okrglonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipc®94 r. Prawo
budowlane ( Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22)

§2
W przypadku braku midiwosci wykonywania swoich obowzkdw, Inspektor jest
zobowhzany zapewrdi na swoj koszt zagpce, posiadajcego odpowiednie uprawnienia
budowlane i déwiadczenie zawodowe ( nie mniejszez esoby zasgpowanej ). O
ustanowieniu zagpcy oraz o przyczynach uzasadacgch jego ustanowienie Inspektor
zobowhgzany jest pisemnie powiadoinZamawiajcego. Zaspstwo ledzie skuteczne w
momencie akceptacji Zamawiaggo.
Wykonawca mee powierz¢ wykonanie niektorych prac zgdanych z wykonaniem
przedmiotu umowy innemu Wykonawcy, za ktorego @aied lub zaniechanie ponosi
odpowiedzialnéc, jedynie za pisenyzgody Zamawiagcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo petn odpowiedzialné za ustugi, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw. Zlecenie wykuna czsci prac
podwykonawcom nie zmienia zobaaan Wykonawcy wobec Zamawigego na
wykonanie tej cgsci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatamiehybienia i
zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w talsgamym stopniu, jakby to byty
dziatania Wykonawcy.
Wykonawca éwiadcza, ze zapoznat §i z dokumentag] projektowg i miejscem
prowadzenia rob6t oraz warunki prowadzenia robd4 mu znane.

§3

Strony ustalaj nastpujace terminy realizacji robot:

1
2.

Rozpoczcie robot — z dniem podpisania umowy.

Zakaiczenie petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestego nasipi po zakdéczeniu
robét budowlanych i usuggiu usterek , odbiorze robot i rozliczeniu budowdadzor
inwestorski petniony ddzie réwnie w okresie gwarancji i ¢kojmi dla robdt
budowlanych.

Przewidywany termin zakczenia realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych:

— dla zadania 7 o ktérym mowa w 8§ 1 ust 2 - do 8did2.2019 .

— dla zadania 8 o ktdrym mowa w 8§ 1 ust 3 - do 80i88.2019 r.

— dla zadania 9 o ktérym mowa w 8§ 1 ust 4 - do 8did2.2019 .

— dla zadania 10 o ktorym mowa w 8 1 ust 5 - da8ti12.2019 r.

§4
Strony ustalaj wynagrodzenieyczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy na
podstawie formularza oferty Wykonawcy w wysé&io
netto ............. PLN

(SHOWNIE: . ),
podatek VAT ........... PLN
(SIOWNIE: .o ),

(SHOWNIE: . ),
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w tym:
1) wynagrodzenieyczattowe za wykonanie zadania 7 o ktorym mowa w § 1 ust 2

(SHOWNIE: . ),
podatek VAT ........... PLN

(SIOWNIE: . ),

brutto ............ PLN

(SHOWNIE: . ),

2) wynagrodzenieyczattowe za wykonanie zadania 8 o ktdrym mowa w § 1 ust 3:

(SIOWNIE: . ),
podatek VAT ........... PLN

(STOWNIE: . ),

brutto ............ PLN

(SIOWNIE: e ),

3) wynagrodzenigyczattowe za wykonanie zadania 9 o ktdrym mowa w 8 1 ust 4:

(SHOWNI . . ),
podatek VAT ........... PLN

(SIOWNIE: . ),

brutto ............ PLN

(SHOWNIE: o ),

4) wynagrodzenieyczattowe za wykonanie zadania 10 o ktérym mowa w 8 1 ust 5:

(SIOWNIE: . ),
podatek VAT ........... PLN

(STOWNIE: . ),

brutto ............ PLN

(SIOWNIE: e ),

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. lkjoluje wszelkie nalaosci
przystugugce Wykonawcy za wykonanie ustugi petnieriienkciji inspektora nadzoru
inwestorskiegama podstawie niniejszej Umowy.

3. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy odtome w ust.1 jest niezalsie od przygtego
przy realizacji niniejszej Umowy systemu organizgmpacy, czasu pracy, pracy w dni
wolne i w nocy.

4. Ostateczne rozliczenie naftesci za roboty o ktorych mowa w 8 1 umowy ngstfakturg

5
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koncowy, wystawiom po zakaczeniu i odbiorze kicowym wszystkich robét
budowlanych olgtych nadzorem na podstawie nkowego komisyjnego protokotu
odbioru i po usurkiu usterek zgtoszonych w protokole odbioruhéowego, podpisanego
przez kierownika budowy Wykonawcy robot budowlanyatspektora nadzoru i osoby
upowanione do reprezentowania Zamaw@ggo i Wykonawcy rob6t budowlanych.

. Strony ustalaj, ze Zamawiajcy bedzie zobowizany nazadanie Wykonawcy do zaptaty
wynagrodzenia za petnienie funkcji inspektora nadzoinwestorskiego dla
poszczegolnych zadao ktorych mowa w 8llecz nie wczéniej niz po kompleksowym
wykonaniu zada o ktéorych mowa w § 1 ust. 2, ust. 3, ust 4, lub Gsumowy.Przez
kompleksowe wykonanie zadania rozumig kkdmpletne wykonanie robot budowlanych,
ujetych w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz tatogenie wszelkich
dokumentow wymaganych przy odbiorzenkowym robdt podlegagych odbiorowi
czesciowemu. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa wnagdavczeéniejszym ledzie
dokonana na podstawie spguizonego protokotu gZciowego odbioru robdodpisanego
przez kierownika budowy Wykonawcy robot budowlanyotspektora nadzoru i osoby
upowanione do reprezentowania Zamaw@ggo i Wykonawcy robot budowlanyciaz
wystawionej przez Wykonawdaktury czsciowe].

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie umowy oraz wsodzgnia cgsciowego ledzie
dokonywana przez Zamawdapgo w formie przelewu na rachunek Wykonawcy,
wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dakyrczenia Zamawigcemu
niezakwestionowanej przez nietgktury.

. Strony ustalaj, ze terminem zaptaty jest data ofg@nia rachunku Zamawigjego.

. Wykonawca éwiadcza,ze oferowane ceny zgodnie ze zd0g ofery 53 state przez caly
okres trwania umowy.

. W przypadku zatrudnienia przez WykonawPodwykonawcow, Wykonawca wraz z
fakturg ztozy oswiadczenia tych Podwykonawcow o uregulowaniu watieb nalenosci
za wykonane prace afp¢ przedmiotem zamowienia.

§5
. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikanj do utrzymywania kontaktu
Zz Zamawiagcym oraz sprawowania nadzoru nad wykonywanymi repobudowlanymi.
. Wykonawca zapewnia inspektorbw nadzoru inwestogekie ktorzy posiada;
odpowiednie co do zakresu rzeczowego uprawnienimwlane do kierowania robotami
budowlanymi:
a. w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aozea kanalizacyjnych,
(imig, NAZWISKO, NI UPFAWNIE. . ... ...t et e e e e e e )
b. w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

(iMig, NAZWISKO, NI UPFAWNIE. . ... ...t et e e e e e v re e e aeeneaes )
c. w specjalnéci drogowej
(imig, NAZWISKO, NI UPFAWNIE. . ... ... et e e e e e v re e e eeneaes )

. Wykonawca éwiadcza, & zlecone obowizki bedzie wykonywat z nateyta starannécia,
zgodnie z obowgzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, gegvodovy
oraz postanowieniami umowy oraz posiada kompetencje, wszelkie uprawnienia,
wiedz i doswiadczenie nieziine do nalegytego wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest zobowzany odsusé od wykonywania pracy kalg osolg, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagsaw jakikolwiek sposob natgtemu
wykonywaniu umowy.
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§6

1. Strony postanawiaj ze obowgzujaca formy odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy stanoykary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kag umowry:

a) za odsipienie od umowy lub rozwranie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn
zaleenych od Wykonawcy w wysokoi 10 % wartéci umowy brutto, o ktorej
mowa w § 4 ust. 1;

b) za niewywizywanie st z obowhzku , o ktébrym mowa w 8 1 ust. 7 pkt 6 — 200 zi.
brutto za kady przypadek,

C) za niewywgazywanie s¢ z obowhzku , o ktérym mowa w 8§ 1 ust. 7 pkt 19 — 1000
zt. brutto za kady przypadek,

3. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry

a) za odsipienie od umowy z przyczyn niezatgych od Wykonawcy w wysolkoi 10
% wartagci umowy brutto, o ktérej mowa w 8§ 4 ust. 1.

4. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykopavdszkodowania
uzupetniagcego, przenoszego wysoké& zastrzeonych kar umownych do wysoka
rzeczywicie poniesionej szkody.

5. Zamawiajcy nie wyraa zgody na przenoszenie przez Wykonawdgerzytelngci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy rmecz oséb trzecich.

6. Zamawiagcy maze potpcaé kary umowne bezpgoednio ze swiadczé pienkznych
naleznych Wykonawcy.

8§87

1. Jeceli w okresie realizacji robét zajdzie konieczfiowykonania robét dodatkowych lub
zamiennych nie przewidzianych umgwzawary z wykonawg robét budowlanych,
Inspektor Nadzoru jest zobaygzany niezwtocznie zawiadothi o tym fakcie
Zamawiagcego w celu podria decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy robot
budowlanych.

2. Inspektor Nadzoru zobowzany jest do nadzorowania i sprawdzenia kosztoryséw
roboty dodatkowe lub zamienne.

3. Za sprawdzanie i nadzorowanie robot dodatkowychZaimiennych Inspektor Nadzoru
nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.

§8
1. Zamawiajcy maze rozwgzat umowe bez zachowania okresu wypowiedzenigeje
1) ogtoszono likwidagf Wykonawcy, z wytkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia,
2) Wykonawca nie pod} realizacji w cagu dwéch tygodni od ustalonej daty rozpgaia
robot,
3) Wykonawca pomimo co najmniej dwukrotnych pisemnygdan Zamawiagcego nie
wykonuje rob6t zgodnie z umaveraz przepisami ustawy Prawo budowlane,
4) zostat wydany nakaz zgjia magtku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenig si
majtku na rzecz wierzycieli,
5) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawcowez zgody
Zamawiajcego.
2. Rozwizanie umowy bez wypowiedzenia od umowy gagfe w formie pisemnej z
podaniem uzasadnienia.
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3. W razie rozwgzania umowy Wykonawca przy udziale Zamawgajgo sporgdzi protokot
inwentaryzacji czynn&ei wykonanych przez Wykonawc

§9

1. Zamawiajcy przewiduje mgliwo$¢ dokonywania zmian postanowieawartej umowy,
w stosunku do tkei oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykecy w
przypadkach, peeli:

1) zmiana nie bdzie stanowita istotnej zmiany postanoivEawartej umowy,

2) zmiana ledzie stanowita istoth zmiare postanowié zawartej umowy, o ile nie
bedzie prowadzita do zmiany charakteru umowy i zastapetniony co najmniej
jeden z poriszych warunkow zamiany:

a) termindbw wykonania przedmiotu zamowienia, o ktérpebwa w § 3 umowy 0
czas trwania okoliczr¥gi uniemaliwiajgcych prowadzenie robot z powodu:
i. przyczyn leagcych po stronie Zamawigego i jeeli takie opdnienie miato
wptyw na wykonywanie umowy,
ii. zmiany obowidzujacych przepisow prawa mgych wplyw na termin
realizacji przedmiotu Umowy,
iii. zmiany terminéw wykonania robo6t budowlanych, ktdryeadzor stanowi
przedmiot niniejszej umowy,
iv. dziatania sit natury unienitiwiajacych prowadzenie rob6t nieginych do
wykonania przedmiotu umowy,
v. niezalenych odzadnej ze stron dzialaosOb trzecich unienitiwiajacych
prowadzenie robot nieztdnych do wykonania przedmiotu umowy.
b) wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku todarow i ustug
(VAT).

3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy staly spetnioneatznie
nastpujace warunki:

I. konieczné¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicgtiami, ktorych
zamawiggcy, dziatajc z naleyta starannécia, nie mogt przewidzig

ii. warteé¢ zmiany nie przekracza 50% waitdo zamowienia okrdonej

pierwotnie w umowie;

4) wykonawe, ktéremu zamawiafy udzielit zamoOwienia, ma zagi¢ nowy
wykonawca:

i. w wyniku pohczenia, podziatu, przeksztatcenia, up&diorestrukturyzaciji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przbisistwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w pgstwaniu, nie zachodzwobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pma to za sab innych istotnych
Zmian umowy,

il. w wyniku przegcia przez zamawiggego zobowjzar wykonawcy wzgidem
jego podwykonawcow;

5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowycarta warté¢ zmian jest
mniejsza od 15% war§oi zamowienia okrdonej pierwotnie w umowie.

2. Zmiare uznaje sj za istotm jezeli zmienia ogodlny charakter umowy, w stosunku do
charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nieiema ogolnego charakteru
umowy i zachodzi co najmniej jedna z r@stacych okoliczndci: zmiana wprowadza
warunki, ktore, gdyby byly postawione w pgsbwaniu o udzielenie zamowienia, to w
tym postpowaniu wz¢liby lub mogliby wzigé¢ udziat inni wykonawcy lub przgjo by
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oferty innej trgci, zmiana narusza rownowgagekonomicza umowy na korz§

wykonawcy w sposOb nieprzewidziany pierwotnie w wi@ zmiana znacznie rozszerza

lub zmniejsza zakreswiadczé i zobowhzar wynikajgcy z umowy lub polega na

zastpieniu wykonawcy, ktéremu zamawday udzielit zamowienia, nowym wykonawic

w przypadkach innych aiw wyniku pohkczenia, podziatu, przeksztatcenia, upacio

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykaeralub jego przedsbiorstwa, o

ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w ppstwaniu, nie zachodavobec niego

podstawy wykluczenia oraz nie pgga to za sabinnych istotnych zmian umowy lub w

wyniku przegcia przez zamawigfego zobowizan wykonawcy wzgidem jego

podwykonawcow.

. Okresla sk nastpujacy tryb dokonywania zmian postanowiemowy:

1) zmiana postanowfezawartej umowy mge nasipi¢c wytacznie, za zgog obu stron
wyrazong na pkmie, pod rygorem niewaosci,

2) strona wysipujgca 0 zmian postanowié zawartej umowy zobowrzana jest do
udokumentowania zaistnienia paoigyych okolicznéci,

3) wniosek o zmiag postanowié zawartej umowy musi lgywyrazony na pimie.

§10

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyee niniejszej umowy wymagapisemnej formy,
pod rygorem niewanosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypetianiu obowzkéw umownych, a rownie za szkody i straty
spowodowane przy wykonywaniu obazkoéw w okresie gkojmi i gwarancji robot
budowlanych, ktorych nadzér stanowi przedmiot umowy

§11

. W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowgtozawanie mie bedg
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budoelamaz Regulaminu pggtowania
okreslajagcego zasady udzielania przez Miejskie Przgaisrstwo Gospodarki Komunalnej
EMPEGEK Sp. z 0. 0. w Sierpcu, w ramach realizagiilaa wspotfinansowanych z
Programu Operacyjnego Infrastruktur&rodowisko 2014-2020, zamowigoublicznych
dla ktorych nie stosujeesprzepiséw ustawy Prawo zamoOwigublicznych oraz:

1) Zapytanie ofertowe w wyniku, ktérego zostata zawaitmowa,

2) tres¢ Oferty Wykonawcy.

. Ewentualne spory, powstate na tle realizacji ngrej umowy w tym o zaptaty, ktore nie
zostam rozwigzane polubownie, Strony poddadmzstrzygniciu Sdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawigjego.

. Umowe sporadzono w 4 jednobrzmcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawtaggo.

§12

Integralry czgs¢ umowy stanowg zabczniki:

1) Zapytanie ofertowe wraz z aaknikami,
2) Oferta wykonawcy
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