
Załącznik nr 8  do SIWZ 
 

Projekt umowy o roboty budowlane - wzór 
 
W dniu .......................... w Sierpcu pomiędzy  
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu   
z siedzibą: 
09-200 Sierpc ul. Konstytucji 3-go Maja 48  
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000037863, o kapitale 
zakładowym w wysokości 14 118 000 zł, NIP 776-000-05-93, REGON 610022481 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………. 
zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM  

a 
…………………………………………………………………………………………………..       
 z siedzibą: 
………………………………………………………………………………………………….. 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego:  
……………………………………………. ……………………………………………………  
nr KRS …………………………………., o kapitale zakładowym w wysokości 
……………………… zł, NIP ……………………………., REGON 
………………………………….. 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej  WYKONAWC Ą 
na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych, 
przeprowadzonego na podstawie regulaminu przeprowadzania udzielania zamówień 
sektorowych obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
„EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wybudowanie i 
zmodernizowanie instalacji do przetwarzania osadów ściekowych powstających w 
miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierpcu w nawóz organiczno – mineralny wraz z 
uzyskaniem dla Zamawiającego decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dotyczącej prawa wprowadzania produktu wynikowego ( nawozu organiczno-mineralnego 
) z technologii do obrotu. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 
2.1.   I ETAP 
a) - rozbudowę z przebudową istniejącego budynku stacji odwadniania i higienizacji 

osadu ( obiekt 15 ) o budynek, w którym zlokalizowano linię przetwarzania osadów ( 
obiekt 35 ), 
Funkcją tego zespołu obiektów jest przetwarzanie osadu odwodnionego na produkt – 
nawóz organiczno – mineralny. 

b) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz AKPiA w 
obiektach 15 i 35 koniecznych dla funkcjonowania obiektu istniejącego oraz 
nowobudowanego w ramach istniejącej infrastruktury miejskiej oczyszczalni ścieków, 
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c) wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, AKPiA dla obiektów 
15 i 35 koniecznych dla funkcjonowania obiektu istniejącego oraz nowobudowanego 
w ramach istniejącej infrastruktury miejskiej oczyszczalni ścieków, 

d) wykonanie części technologiczno-instalacyjnej – instalacji do wytwarzania nawozów z 
osadów – polegającej na dostawie urządzeń wchodzących w skład instalacji, ich 
rozmieszczeniu, zainstalowaniu (w tym podłączenie technologiczne i elektryczne 
urządzeń) oraz wykonaniu towarzyszących jej robót budowlanych i rozruchów 
niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i użytkowania instalacji do wytwarzania 
nawozu organiczno – mineralnego z osadów, 

e) wykonanie rozruchu instalacji oraz przeszkolenie obsługi, 
f) podział istniejącej sieci internetowej zlokalizowanej w budynku socjalnym na sieć 

oczyszczalni i sieć do budynku produkcji nawozu ( obiekty 15 i 35 ) 
g) ułożenie kabla energetycznego ( 4 x 95 Al ) z rozdzielni NN do budynku produkcji 

nawozu po istniejącej trasie o długości ok. 300 mb ( pod drogami utwardzonymi 
roboty wykonać metodą przecisku lub przewiertu ), 

h) wykonanie wizualizacji i zdalnego sterowania procesu produkcji nawozu w 
istniejącym systemie SCADA, 

 
Kable światłowodowe do internetu i wizualizacji powinny posiadać zapasy 
przepustowości umożliwiające w przyszłości przyłączenie dodatkowych sygnałów ( 2 
pary ) oraz winny być ułożone w rurach ochronnych typu arot. Kable światłowodowe i 
energetyczne ułożyć w jednym wykopie. 
 

2.2. II ETAP 
Uzyskanie dla Producenta (Zamawiającego) w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od 
zakończenia rozruchu instalacji decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie 
wprowadzenia produktu wynikowego z technologii do obrotu rynkowego. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekty budowlane i 
wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 
opis technologii, instalacji i urządzeń technologicznych stanowiące integralną część 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Opis technologii, instalacji i urządzeń technologicznych:1  
4.1  Odwadnianie osadów powstających na oczyszczalni ścieków w Sierpcu odbywać się 

będzie na istniejącym węźle odwadniania osadu zlokalizowanym w budynku 
oczyszczania ścieków. Odwodniony przefermentowany osad z oczyszczalni ścieków 
w Sierpcu podawany będzie za pomocą układu przenośników ślimakowych do 
zbiornika homogenizacyjnego bezpośrednio z wirówek z możliwością skierowania 
strumienia osadów do załadunku kontenerów.  
Osad odwodniony ze zbiornika homogenizacyjnego przy pomocy przenośnika 
ślimakowego trafi do węzła reakcyjnego, do którego przenośnikiem ślimakowym z 
silosu zlokalizowanym na zewnątrz podawane jest wapno (BWR). W węźle tym 
następować będzie stabilizacja osadu wapnem palonym. Po przetworzeniu, osad 
usuwany będzie spod reaktora przenośnikiem taśmowym do wiaty zrzutowej osadu 
bezpośrednio na posadzkę. Zgromadzony w wiacie zrzutowej przetworzony osad 
będzie transportowany za pomocą ładowarki do miejsca składowania tj. wiaty 
magazynowej osadu. 

                                                 
1 W przypadku wyboru oferty z zastosowaniem technologii równoważnej zgodnie z punktem 5 opisu przedmiotu 
zamówienia opis technologii, instalacji i urządzeń technologicznych w §.1 ust. 4 zostanie odpowiednio  
zmieniony. 
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Metoda przyjęta do przeróbki osadów polegać będzie na uśrednianiu osadów 
ściekowych, odpowiednio zmiennym, regulowanym i kontrolowanym w czasie 
przebywania i prędkości mieszaniu osadów odwodnionych oraz precyzyjnym i 
powtarzalnym kontaktowaniu z wapnem palonym Bardzo Wysokiej Reaktywności 
(BWR). Cały proces powinien przebiegać w temperaturze przekraczającej 60°C w 
wyniku egzotermicznych reakcji chemicznych bez udziału zewnętrznych źródeł 
energii cieplnej, zachodzących pomiędzy dawkowanym wapnem palonym CaO BWR, 
a wodą z osadów ściekowych. Reakcja winna przebiegać w reaktorze o przepływie 
reagującej mieszaniny z kierunkiem zgodnym z siłami grawitacji odbywającym się w 
pionowym węźle reakcyjnym gdzie następuje znaczne związanie oraz odparowanie 
wody zawartej w osadzie co wpływa na optymalizację  przebiegu procesu.  
W wyniku takiego procesu przemiany fizyko-chemicznej odwodnionych osadów 
ściekowych powstanie produkt, po odstaniu łatwy w przechowywaniu, transporcie i 
rozprowadzaniu na polach. Co istotne proces powinien posiadać możliwość skutecznej 
kontroli ustawień i regulacji  zadanej temperatury od przywołanych 60°C do 140°C, a 
ponadto czasu przebywania w reaktorze co decyduje o skuteczności higienizacji przy 
jednoczesnej możliwości zmian parametrów pracy reaktora oraz archiwizacji 
parametrów  pracy instalacji w formie elektronicznej na dedykowanych serwerach 
(zapewnia dostawca technologii) z możliwością dostępu przez aplikację (serwis) 
informującą o historii parametrów przetwarzania. W trakcie przebiegu procesu należy 
tak dobierać przedział temperatury aby uzyskać produkt w postaci suchego proszku 
lub pół-granulatu o zawartości ok 60-75% suchej masy. Efektem technologii ma być 
produkt o właściwościach umożliwiających wykorzystanie go jako nawóz organiczno-
mineralny.  
Poziom temperatur i wydajność linii technologicznej, oraz czas przebywania 
mieszaniny w reaktorze będzie w pełni kontrolowanym systemem pomiarowym i 
edytowalny na panelu ciekłokrystalicznym LCD. Wykaz temperatur będzie 
archiwizowany w systemie automatyki i sterowania w cyklu proporcjonalnym do 
dynamiki zachodzących procesów chemicznych. Reaktor powinien posiadać 
możliwość sterowania wydajnością przetwarzania osadu od 50kg/h do 4000kg/h, oraz 
czasem przebywania substancji reagującej w reaktorze, której udział powinien 
stanowić nie więcej niż 300kg/1Mg osadu. Umożliwi ć ten warunek powinien 
specjalnie zaprojektowany i wykonany system magazynowania i podawania CaO 
BWR do węzła reakcyjnego. 
Technologia przetwarzania osadu ma umożliwiać przetrzymanie osadu w reaktorze 
min 5min i poddanie w/w mieszaniny ustalonej zadanej temperaturze. W pionowej 
komorze reakcyjnej z reagującej substancji  wydzielający się podczas procesu 
amoniak i merkaptany powinny zostać odseparowane i przepuszczone przez stosowne 
urządzenia co zminimalizuje uciążliwość odorową. Instalacja musi zapewniać 
odzyskiwanie azotu, fosforu i potasu będącego kluczowym składnikiem produktu 
wynikowego. Instalacja powinna również posiadać blok programowy - system 
zarządzania recepturami przetwarzanego osadu i w wyniku przetwarzania w reaktorze 
powstałego produktu. Dostępne receptury wyświetlane na  kolorowym panelu LCD 
powinny umożliwiać łatwą zmianę ustawień dawek wykorzystywanego wapna i osadu 
podczas procesu, oraz ich wzajemnych  zależności, proporcji i temperatur. Receptury 
winny mieć możliwość zmian ustawień podczas produkcji a zainstalowany  system 
automatyki i sterowania winien umożliwiać zdalny dostęp i w razie potrzeby 
diagnostykę urządzenia lub korektę parametrów pracy przez ekipę serwisową 
Dostawcy. System powinien umożliwiać dostęp on-line do urządzenia oraz podgląd 
wybranych parametrów pracy dla obsługi zamawiającego oraz serwisu dostawcy.  
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Historia przetwarzanych zapisów temperatur powinna być archiwizowana na 
dedykowanych serwerach, zapewnionych przez wykonawcę z możliwością dostępu 
przez aplikację/serwis. Instalacja wymaga podłączenia do Internetu celem spełnienia 
w/w zadań.  Technologia  musi posiadać  system sterowania urządzeniem do 
unieszkodliwiania oparów powstałych w wyniku reakcji osadu ściekowego z wapnem 
palonym. Technologia musi ograniczać nieprzyjemny zapach  osadu, a zawarte w 
substracie zanieczyszczenia biologiczne, takie jak wirusy, bakterie, patogeny, formy 
przetrwalnikowe, oraz jaja pasożytów jelitowych Ascaris muszą zostać zniszczone tak, 
aby powstający produkt był stabilny biologicznie i wolny od patogenów. Wykaz 
temperatur będzie archiwizowany w systemie automatyki i sterowania w cyklu 
proporcjonalnym do dynamiki zachodzących procesów chemicznych. Wykaz receptur 
będzie edytowalny i zachowywany w systemie automatyki i sterowania. Wynikiem 
przetworzenia odwodnionych osadów ściekowych będzie powietrzno suchy, proszek 
lub granulat o średnicy 0,1 do 7mm, charakteryzujący się zawartością suchej masy na 
poziomie 60- 75%. Dopuszczalna zawartość hydratu wapnia Ca(OH)2 w produkcie 
końcowym wyniesie: 17 ÷ 38% w zależności od zastosowanej dawki wapna, 
uwodnienia osadu poddawanego reakcji hydratacji. Zastosowana instalacja powinna 
zapewniać powstanie przetworzonego produktu który można będzie zakwalifikować 
jako nawóz organiczno – mineralny po uzyskaniu pozwolenia w MRiRW na 
wprowadzanie do obrotu nawozu zgodnie z obowiązującym prawem, aktualnie 
Ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 668).  

4.2 Linia przetwarzania osadu zlokalizowana będzie w nowoprojektowanym budynku ( 
obiekt nr 35 ) przylegającym do budynku stacji odwadniania osadu. Doprowadzenie 
osadu następować będzie przenośnikiem ze stacji odwadniania. W skład linii 
przetwarzania wchodzą między innymi: 
a) zbiornik buforowy o pojemności 3,6 m3 – wykonanie stal nierdzewna, 
b) przenośniki ślimakowe, 

- przenośnik ślimakowy do podawania odwodnionego osadu na zbiornik 
homogenizacyjny i wysyp awaryjny – wykonanie stal kwasoodporna ANSI 304, 
średnica 300 mm, wydajność : 0,5 do 4000 kg/h, w ilości 2 szt., w tym jeden do 
podawania osadu do zbiornika homogenizacyjnego wyposażony w wylot 
awaryjny i zasuwę nożową długości ok 9 mb, drugi do podawania osadu z wylotu 
awaryjnego na zewnątrz budynku na wysokości torowiska l=ok 5,5 mb – część 
zewnętrzna przenośnika winna być ogrzewana i izolowana, 
- układy podawania zagęszczonych osadów ściekowych do reaktora – ślimak 
wykonanie stal kwasoodporna ANSI 304, wydajność 5-4000 kg/h, L= ok. 5,5 mb 
- układ dozowania CaO z silosu, średnica 250 mm, wydajność 0,1-2 m3/h, l=6,8 
m – ślimak wyk. ze stali ocynkowanej,   

c) węzeł reakcyjny o zdolności przetwarzania od 50 kg/h do 4000 kg/h, 
d) układ neutralizacji (podczyszczania) skroplin - wykonanie stal nierdzewna 
e) obudowany przenośnik odbioru produktu - wykonanie z stali malowanej  
f) układ dozowania i magazynowania reagenta o pojemności 45 m3 - wykonanie 

stal ST3S 
Pozostałe kompletne wyposażenie linii przetwarzania osadu w nawóz organiczno – 
mineralny w zakresie Wykonawcy. W zakresie Wykonawcy protokół komunikacyjny 
Profibus DP wyprowadzenie ze stacji sygnałów urządzeń oraz pomiarów. 
Wytworzony nawóz składowany będzie na zadaszonym placu składowym o 
powierzchni 1000 m2 obudowanym murkami oporowymi o wysokości 3,5 m. 
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5. W przypadku gdy zastosowane technologie, instalacje i urządzenia technologiczne 
chronione będą prawami własności przemysłowej lub intelektualnej Zamawiający żąda 
pozyskania dla niego  w ramach niniejszego zamówienia tych praw, w zakresie 
niezbędnym do stosowania technologii, instalacji i urządzeń technologicznych w celu 
przetwarzania zagęszczonych komunalnych osadów ściekowych powstających w 
miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierpcu w nawóz organiczno – mineralny. 

6. Uzyskanie dla Zamawiającego decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie 
wprowadzenia produktu wynikowego z technologii do obrotu rynkowego winno nastąpić 
w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od zakończenia rozruchu instalacji. W ramach 
tego zadania Wykonawca winien przeprowadzić wymagane do uzyskania decyzji 
procedury certyfikujące technologię i produkt finalny technologii, badania i wymagane 
opinie oraz złożyć w imieniu Producenta (Zamawiającego) wniosek do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie decyzji o prawie wprowadzenia produktu 
wynikowego z technologii do obrotu rynkowego. W przypadku, gdy wiedza w zakresie 
dedykowanej dla zastosowanej technologii  procedury certyfikującej tę technologię oraz 
produkt finalny, będzie objęta zastrzeżonym know – how, Wykonawca technologii 
powinien przedłożyć stosowne oświadczenia woli o pozyskaniu tych praw zawierające się 
w umowie z podmiotem, któremu te uprawnienia przysługują, określającej zobowiązania 
stron i koszty z tego tytułu oraz podpisania stosowanej klauzuli poufności. 

7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obiekcie czynnym. Czynności i działania 
wykonawcy robót nie mogą zakłócać procesów technologicznych oraz organizacji pracy 
oczyszczalni. Maksymalny czas przestoju dla pracy odwadniania osadu wynosi 7 dni. W 
przypadku konieczności wyłączenia przez Wykonawcę instalacji do odwadniania osadu 
ściekowego na czas dłuższy niż 7 dni – Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój 
koszt urządzenia zastępcze do odwadniania osadu. 

8. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe a załączone 
przedmiary robót w odniesieniu do zastosowanej technologii stanowią jedynie odniesienie 
do załączonej dokumentacji projektowej, w której przedstawiono przykładowe 
rozwiązanie procesu technologicznego dla linii produkcji nawozu organiczno – 
mineralnego, oraz określono istotne parametry związane z istniejącym węzłem 
odwadniającym osady . 

9. Wszelkie prace związane z ingerencją w pracujące obiekty oczyszczalni ścieków należy 
zgłosić kierownikowi oczyszczalni , na piśmie najpóźniej na co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem tych prac. 

10. Organizacja zaplecza budowy leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający udostępni 
nieodpłatnie miejsce na terenie oczyszczalni ścieków przeznaczone pod zaplecze budowy. 

11. Zapewnienie energii elektrycznej niezbędnej do wykonania zamówienia na czas 
budowy leży po stronie Wykonawcy. 

12. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji na 
własny koszt wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich nadzorów wynikających z 
uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej, oraz obsługi geodezyjnej i wykonania 
inwentaryzacji powykonawczej - koszt powinien być wliczony w  oferowaną cenę za 
wykonanie  zamówienia.  

§ 2 
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
1. Przekazanie placu budowy – w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia prac na 

pisemne wezwanie Wykonawcy .  
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2. Rozpoczęcie robót – z dniem podpisania umowy 
3. Zakończenie robót:  

3.1. Etap I o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 2.1. umowy – do dnia 31.01.2018 r. 
Za termin zakończenia robót uważa się datę odbioru końcowego robót przy założeniu, 
że czynności odbiorowe mogą trwać do 10 dni roboczych. 
3.2. Etap II o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 2.2. umowy – 18 miesięcy od zakończenia   
      rozruchu instalacji potwierdzonego stosownym protokołem.  

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót 

oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane. 
2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury 
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Sierpcu.   

 
§ 4 

1. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu 
z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie 
budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca 
kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z  Zamawiającym. 

2. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez 
swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu 
wykonywaniu umowy.  

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki 
budowlanej, dokumentacją projektowo – techniczną, etyką zawodową oraz 
postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania 
osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.  

§ 6 
1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy (-

ców), po zawarciu  z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą (-cami) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego 
przed jej zawarciem, zgodnie z art. 6471 k.c. , z zastrzeżeniem dalszych postanowień 
niniejszego paragrafu. 

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.: 
a) zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy,  
b) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 
c) termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy, 
d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 
e) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

f) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie 
zamówienia.  
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4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 
Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy: 
a) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 
b) gdy nie podano w niej dokładnego zakresu robót zgodnego z zakresem umowy z 

Wykonawcą, 
c) gdy kwota wynagrodzenia za roboty podwykonawcy jest wyższa od wartości tego 

zakresu robót wynikające z oferty Wykonawcy, 
d) gdy termin wykonania zakresu robót powierzonego podwykonawcy jest niezgodny z 

harmonogramem wykonania robót przez Wykonawcę. 
5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o 

którym mowa w ppkt 4 w terminie 14 dni roboczych uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego.   

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów na dostawę materiałów, 
wynajmu sprzętu, wynajmu środków transportu, których wartość nie przekracza 50.000,00 
zł.  

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą. 

9. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty 
w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom. 

10. Zapłata należnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z 
zasadami określonymi w art.143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąci 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

13. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą oraz zapłaty 
wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy mają odpowiednie zastosowanie postanowienia 
ustępów poprzedzających. 

14. Do zmian umowy o podwykonawstwo mają odpowiednie zastosowanie uregulowania 
zawarte w ust. 2- 7, zaś do zapłaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy 
uregulowania zawarte w ust. 8-14. 

15. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby 
wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. 

§ 7 
1. Osobą sprawującą  nadzór nad realizacją  inwestycji  będzie:…………………………            
2. Wykonawcę na budowie reprezentować będzie kierownik budowy: ………………… 

§ 8 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy na 

podstawie formularza oferty Wykonawcy w wysokości: 
netto ……….… zł (słownie: ………………………………………………………….….),  
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brutto ……...… zł (słownie: ………………………..………………………………...….),  

w tym: 

1.1 wynagrodzenie ryczałtowe za etap I o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 2.1. umowy: 

netto ……….… zł (słownie: ………………………………………………………….….),  

brutto ……...… zł (słownie: ………………………..………………………………...….),  

1.2 wynagrodzenie ryczałtowe za etap II o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 2.2. umowy: 

netto ……….… zł (słownie: ………………………………………………………….….),  

brutto ……...… zł (słownie: ………………………..………………………………...….),  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie należności 
przysługujące Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy, a w 
szczególności należności za: 

a) wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę i jego podwykonawców,  określone 
w Umowie i dokumentacji projektowej, 

b) wszelkie wyroby budowlane oraz maszyny niezbędne do prawidłowego wykonania 
robót, do których dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe  Wykonawcy  określone w ust.1 jest niezależnie od przyjętego 
przy realizacji niniejszej Umowy systemu organizacji pracy, czasu pracy, pracy w dni 
wolne i w nocy.  

4. Ostateczne rozliczenie należności za roboty o których mowa w § 1 ust 2 pkt 2.1. umowy 
nastąpi fakturą końcową, wystawioną na podstawie końcowego komisyjnego protokołu 
odbioru i po usunięciu usterek zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, podpisanego 
przez kierownika budowy  Wykonawcy oraz inspektora nadzoru Zamawiającego i osoby 
upoważnione do reprezentowania Zamawiającego i  Wykonawcy.  

5. Ostateczne rozliczenie należności za roboty o których mowa w § 1 ust 2 pkt 2.2. umowy 
nastąpi fakturą końcową, wystawioną po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnej 
decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia nawozu organiczno – 
mineralnego produkowanego na oczyszczalni ścieków w Sierpcu do obrotu rynkowego.  

6. Strony ustalają, że Zamawiający za roboty o których mowa w § 1 ust 2 pkt 2.1. umowy 
będzie zobowiązany na żądanie Wykonawcy odbierać częściowo wykonane zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty, oraz do zapłaty za wykonanie tych robót 
odpowiedniej części wynagrodzenia lecz nie więcej niż 90 % wartości wszystkich zadań i 
nie częściej niż 1 raz na kwartał. Zapłata wynagrodzenia częściowego, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym będzie dokonywana na podstawie sporządzonego wyłącznie na 
potrzeby tego wynagrodzenia protokółu częściowego odbioru robót oraz wystawionej 
przez wykonawcę faktury częściowej. Termin zapłaty faktur częściowych – 30 dni od daty 
odbioru częściowego robót i dostarczenia faktury. Przez kompleksowe wykonanie zadania 
bądź jego części rozumie się kompletne wykonanie robót budowlanych, ujętych w 
harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz dostarczenie wszelkich dokumentów 
wymaganych przy odbiorze końcowym.   

7. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy oraz wynagrodzenia częściowego będzie 
dokonywana przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy, 
wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
faktury. 

8. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Wykonawca oświadcza, że oferowane ceny zgodnie ze złożoną ofertą są stałe przez cały 

okres trwania umowy. 
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§ 9 
1. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym 

przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru 
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo 
budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie 
przepisów tej ustawy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt 
własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej 
umowy.  

§ 10 
1. Wbudowane materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dotyczącym 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 
ustawy - Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w 
dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (inspektora 
nadzoru) okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną. 

3. Wykonawca we własnym zakresie pozyska miejsce do składowania odpadów i poniesie 
koszty składowania. 

4.  Z uwagi na fakt że, że Zamawiający posiada certyfikat i jest zobligowany do 
przestrzegania wymagań zawartych w normie ISO 14001:2004, Wykonawca zobowiązuje 
się do przestrzegania tej normy w trakcie wykonywania robót o których mowa w § 1 

§ 11 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji i rękojmi za 

wykonane roboty i zastosowane materiały liczonej od dnia podpisania przez strony 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót o których mowa w § 1 ust 2 pkt 2.1. 
umowy.     

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi po terminach 
określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez 
Zamawiającego. 

4. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i 
rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad 
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania 
należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

6. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem 
zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek 
przedłożyć Zamawiającemu dokument  o kontynuacji ubezpieczenia.        

§ 12 
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację 

swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, 
opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W 
przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
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§ 13 
1. Odbiór końcowy pierwszego etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w §. 1 ust. 2 pkt 

2.1 ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po 
stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, ofertą 
Wykonawcy, warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót, aktualnymi normami i 
przepisami technicznymi oraz umową. 

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do 
dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie 
odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed 
wyznaczonym terminem odbioru dokumentację powykonawczą (wraz z powykonawczą 
inwentaryzacją geodezyjną). 

4. Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności 
Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru. 

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego 
trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

7. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu gwarancji 
oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.  

§ 14 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 

(zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy), w okresie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, osób wykonujących czynności będące robotami budowlanymi realizowanymi w 
miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w zakresie określonym przedmiarami robót 
(załącznik nr 11 do SIWZ). 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowane zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 1. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli 
podwykonawców w zakresie realizacji powyższych obowiązków. 

3. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej , iż wszystkie osoby przystępujące do 
realizacji czynności, o których mowa w ust.1 zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. 

4. Zamawiający ma prawo w każdym czasie, w trakcie trwania realizacji zamówienia, żądać 
od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych oświadczeń i/lub dowodów 
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 
1, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić te oświadczenia i/lub dowody 
Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym jednak niż 3 dni 
robocze. 

5. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust 
1 są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy 
Zamawiający ma wątpliwość co do sposobu zatrudnienia osób realizujących zamówienie - 
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 15 
1. Strony postanawiają, że obowiązująca formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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a) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 2 ust. 3 terminów realizacji 
prac w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto; 

b) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru terminu 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wartości umowy 
brutto; 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za 
które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym 
wykonaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową w wysokości 10 % 
wartości umowy brutto; 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto; 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi, dostawy lub jej 
zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto; 

f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy; 

g) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogów określonych w § 
14 ust 1 - w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

h) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym w § 14 ust. 4 
oświadczeń i/lub dowodów, o którym mowa w § 14 ust 3 i ust 4 potwierdzających 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 14 ust 1 – w 
wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu tych oświadczeń i/lub 
dowodów 

3. W przypadku nie uzyskania przez Wykonawcę dla Zamawiającego decyzji Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia nawozu organiczno – mineralnego 
produkowanego na oczyszczalni ścieków w Sierpcu do obrotu rynkowego, Wykonawca 
zobowiązuje się do odbioru produktu wytworzonego w instalacji przetwarzania osadu 
wykonanej przez Wykonawcę w ilości Wytworzonej przez Zamawiającego w okresie 
trzech lat od daty odbioru końcowego robót o których mowa w § 1 ust 2 pkt 2.1. umowy. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdą odebraną tonę produktu powstałego po 
przetworzeniu osadu w instalacji przetwarzania wykonanej przez Wykonawcę  kwotę nie 
mniejszą niż 129 zł. Wykonawca będzie zwolniony z tego obowiązku z przypadku 
wskazania podmiotu, który podpisze z Zamawiającym umowę dostawy produktu 
wytworzonego w instalacji przetwarzania osadu wykonanej przez Wykonawcę, co 
najmniej na warunkach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 
wyniku realizacji niniejszej umowy.  

6. Zamawiający kary umowne może potrącić bezpośrednio z faktury Wykonawcy. 
§ 16 

1. Wykonawca, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
brutto, przedmiotu zamówienia co stanowi kwotę: …………….. zł słownie: 
…………………………………………………………………zł. w formie 
……………………………………………………………………….. 
 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmian jego wysokości. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 
 roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami będzie wykorzystane do pokrycia zgodnego z umową wykonania robót oraz 
roszczeń z tytułu  gwarancji za wykonane roboty 

§ 17 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego 
wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 
a) ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia, 
b) Wykonawca nie podjął realizacji w ciągu jednego miesiąca od ustalonej daty rozpoczęcia 

robót, 
c) Wykonawca pomimo pisemnych żądań Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z 

umową i harmonogramem rzeczowo – finansowym, 
d) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 

majątku na rzecz wierzycieli, 
e) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawców bez zgody 

Zamawiającego. 
3. W razie rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji. 
§ 18 

Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

niżej wymienionych przypadkach: 
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 
c) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli 

opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie 
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie 
następujących obowiązków Zamawiającego: 
- przekazanie terenu budowy; 
- przekazanie dokumentów budowy. 

d) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie 
wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: 
- zmiany stanu prawnego, 
- wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, 
- działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej, 
- działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są   
   konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 
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e) Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli 
przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

f) możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od 
towarów i usług (VAT). 

2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 
b) strona występująca o zmianę postanowień  zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności, 
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

§ 19 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, 

pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane 

przedniego przy wypełnianiu obowiązków umownych, a również za szkody i straty 
spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. 

§ 20 
1. W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy - Prawo 
budowlane oraz regulaminu postępowania o udzielanie zamówień publicznych 
sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z 
o.o. w Sierpcu . 

2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie 
zostaną rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
2) Oferta wykonawcy 
3) Harmonogram rzeczowo – finansowy 
4) Kosztorys szczegółowy 

 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 
 

 
 


