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Spis rysunkow

Lp. Tytut Numer arkusza
1 Schemat rozdzielnicy +AKP34 Rozdzielnica +AKP34
2 Schemat obwodowy  Zasilanie rozdzielnicy +R34 00
3 Schemat obwodowy istn. Rozdzielnica RN6 R6
4 Schemat obwodowy istn. Rozdzielnica RN7 R7
5 Schemat obwodowy istn. Rozdzielnica RN14 R14
6 Schemat obwodowy Obwody rezerwowe 2
7 Schemat obwodowy Rozdzielnica Stacji zageszczania osadu +R31 R31
8 Schemat obwodowy pompa nadawy WKF (limakowa) 30P03 30P3
9 Schemat obwodowy pompa nadawy WKF (limakowa) 30P02 30P2

10 Schemat obwodowy pompa nadawy WKF ($limakowa) 30P01 30P1
1 Schemat obwodowy pompa osadu ($limakowa) 32P01 32P
12 Schemat obwodowy macerator 32MC01 32MC
13 Schemat obwodowy Macerator 34MC01 34MC1
14 Schemat obwodowy Macerator 34MC02 34MC2
15 Schemat obwodowy pompa operacyjna 34P04 34P4
16 Schemat obwodowy pompa operacyjna 34P03 34P3
17 Schemat obwodowy pompa operacyjna 34P02 34P2
18 Schemat obwodowy pompa operacyjna 34P01 34P1
19 Schemat obwodowy mieszadto 30M01 30M
20 Schemat obwodowy mieszadto zatapialne 32M01 32M
21 Schemat obwodowy Pompa obiegowa z przetwornicg czestotliwosci 34P7.1 34P71
22 Schemat obwodowy Pompa obiegowa z przetwornicg czestotliwosci 34P7.2 34P7.2
23 Schemat obwodowy Pompa obiegowa z przetwornicg czestotliwosci 38P4 38P4
24 Schemat obwodowy Pompa obiegowa z przetwornicg czestotliwosci 38P5 38P5
25 Schemat obwodowy Pompa obiegowa z przetwornicg czestotliwosci 38P6 38P6
26 Schemat obwodowy Pompa obiegowa z przetwornicg czestotliwosci 38P3 38P3
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Spis rysunkow

Lp. Tytut Numer arkusza
27 Schemat obwodowy Pompa obiegowa z przetwornicg czestotliwosci 38P7 38P7
28 Schemat obwodowy pokrywa z napedem elektromechanicznym 32PNEOQ1 32PNE
29 Schemat obwodowy  szafka kotta RK1 RK1
30 Schemat obwodowy  rozdzielnica pochodni gazowej R37E 37e
31 Schemat obwodowy rozdzielnica komory filtra i kondensatu R37F 3rf
32 Schemat obwodowy mieszadto 2 33M02 33M2
33 Schemat obwodowy ujecie biogazu 33UB02 UB2
34 Schemat obwodowy mieszadto 1 33M01 33m1
35 Schemat obwodowy  ujecie biogazu 33UB01 UB1
36 Schemat obwodowy rozdzielnica stacji osuszania biogazuu R37B 37b
37 Schemat obwodowy rozdzielnica wezta tlocznego biogazu R37D 37d
38 Schemat obwodowy  rozdzielnica odsiarczalni R37A 37a
39 Schemat obwodowy  rozdzielnica zbiornika biogazu R36 36
40 Schemat obwodowy  pomiar poziomu 14/LIACO1 14
41 Schemat obwodowy Agregat grzewczo wentylacyjny 30AGW 30AGW
42 Schemat obwodowy Aparat grzewczo wentylacyjny z nagrzewnica wodng, termostatem nasciennym 34AGW 34AGW
43 Schemat obwodowy Aparat grzewczo wentylacyjny z nagrzewnica wodng, termostatem nasciennym 38AGW 38AGW
44 Schemat obwodowy  Zasilanie szafy odbioréw ogdlnych +R34.1 R34.1
45 Schemat obwodowy  Zasilanie szafy automatyki +AKP34 AKP
46 Schemat obwodowy  Zasilanie szafy odbioréw ogdlnych +R34.1 01
47 Schemat obwodowy  zestawy gniazd remontowych 30ZGR1 30ZG1
48 Schemat obwodowy  zestawy gniazd remontowych 30ZGR2 302G2
49 Schemat obwodowy  zestaw gniazd remontowych 31ZGR01 312G0
50 Schemat obwodowy  zestaw gniazd remontowych 32ZGR01 322G0
51 Schemat obwodowy  zestaw gniazd remontowych 33ZGR01 332G0
52 Schemat obwodowy  zestawy gniazd remontowych 34ZGR 342G0
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Spis rysunkow

Lp. Tytut Numer arkusza
53 Schemat obwodowy  zestawy gniazd remontowych 38ZGR1 382G1
54 Schemat obwodowy  zestawy gniazd remontowych 38ZGR2 382G2
55 Schemat obwodowy  zestawy gniazd remontowych 38ZGR3 382G3
56 Schemat obwodowy  zestawy gniazd remontowych 39ZGR1 392G1
57 Schemat obwodowy  zestaw gniazd remontowych 39ZGR21 392G2
58 Schemat obwodowy  o$wietlenie budynku 300S 3008
59 Schemat obwodowy  o$wietlenie budynku 310S 3108
60 Schemat obwodowy o$wietlenie budynku 320S 3208
61 Schemat obwodowy o$wietlenie budynku 340S 3408
62 Schemat obwodowy o$wietlenie budynku 380S2 380S2
63 Schemat obwodowy o$wietlenie budynku 380S1 380S
64 Schemat obwodowy o$wietlenie budynku 390S1 39081
65 Schemat obwodowy o$wietlenie budynku 390S2 39082
66 Schemat obwodowy o$wietlenie budynku 390S3 390S3
67 Schemat obwodowy o$wietlenie ewakuacyjne 30EW 30EW
68 Schemat obwodowy o$wietlenie ewakuacyjne 31EW 31EW
69 Schemat obwodowy o$wietlenie ewakuacyjne 32EW 32EW
70 Schemat obwodowy o$wietlenie ewakuacyjne 34EW 34EW
71 Schemat obwodowy o$wietlenie ewakuacyjne 38EW 38EW
72 Schemat obwodowy o$wietlenie ewakuacyjne 38EW1 38EW1
73 Schemat obwodowy o$wietlenie ewakuacyjne 39EW1 39EW1
74 Schemat obwodowy o$wietlenie ewakuacyjne 39EW2 39EW2
75 Schemat obwodowy o$wietlenie ewakuacyjne 39EW3 39EW3
76 Schemat obwodowy o$wietlenie zewnetrzne 330Z 330z
77 Schemat obwodowy  Klimatyzator 38KLI01 38KLI
78 Schemat obwodowy  szafa sterowania wentylatorem dachowym 34D01 34D1
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Spis rysunkow

Lp. Tytut Numer arkusza
79 Schemat obwodowy  szafa sterowania wentylatorem dachowym 34D02 34D2
80 Schemat obwodowy  szafa sterowania wentylatorem dachowym 34D03 34D3
81 Schemat obwodowy  Stacja uzdatniania wody 38SUW SUwW
82 Schemat obwodowy Pomiar tlenu 07/QIRCO1 71
83 Schemat obwodowy  Zawor regulacyjny 07ZE01 7.2
84 Schemat obwodowy Pomiar tlenu 8a/QIRCO1 8a1
85 Schemat obwodowy  Zawor regulacyjny 08aZE01 8a2
86 Schemat obwodowy Pomiar tlenu 8b/QIRCO1 8b1
87 Schemat obwodowy  Zawor regulacyjny 08bZE01 8b2
88 Schemat obwodowy Pomiar tlenu 8c/QIRCO1 8c1
89 Schemat obwodowy  Zawor regulacyjny 08cZE01 8c2
90 Schemat obwodowy Pomiar tlenu 8d/QIRCO1 8d1
91 Schemat obwodowy  Zawor regulacyjny 08dZE01 8d2
92 Schemat obwodowy  Zasilanie szafy automatyki +AKP34 02
93 Schemat zasilania urzadzen centralnych AKP UPS
94 Schemat zasilania urzadzen centralnych AKP PLC
95 Schemat obwodowy Szafka automatyki SA37b SA37b
96 Schemat obwodowy Rozdzielnica +R38 Monitory parametréw sieci R38
97 Schemat obwodowy  Analizator sktadu biogazu, z uktadem transmisji danych 38ASB ASB
98 Schemat obwodowy Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem transmisji danych 38G1 G1
99 Schemat obwodowy Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem transmisji danych 38G2 G2

100 Schemat obwodowy Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem transmisji danych 38G3 G3

101 Schemat obwodowy Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem transmisji danych 38G4 G4

102 Schemat obwodowy  Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji danych 38CPG1 CPG1

103 Schemat obwodowy  Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji danych 38CPK1 CPK1

104 Schemat obwodowy  Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji danych 38CPG2 CPG2
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Spis rysunkow

Lp. Tytut Numer arkusza
105 Schemat obwodowy  Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji danych 38CPK2 CPK2
106 Schemat obwodowy centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 SDG
107 Schemat obwodowy pomiary pH 34/QIR01 34/QIR02 34QIR
108 Schemat obwodowy  pomiar przeptywu osadu 34F02 34F2
109 Schemat obwodowy  pomiar przeptywu osadu 34F01 34F1
110 Schemat obwodowy  przeptywomierz osadu wstepnego 30F01 30F1
111 Schemat obwodowy  przeptywomierz osadu wstepnego 30F02 30F2
112 Schemat obwodowy  przeptywomierz osadu wstepnego 30F03 30F3
113 Schemat obwodowy  pomiary poziomu 30LIRC01 32LIRCAOQ1 3032LI
114 Schemat obwodowy wskazanie poziomu maksymalnego alarmowego L-3 i minimalnego L-2 32LAHHO1 32U1
115 Schemat obwodowy  Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 3-punktowym 34ZM4.1 ZM4 1
116 Schemat obwodowy  Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 3-punktowym 34ZM4.2 ZM4.2
117 Schemat obwodowy Modut wej$¢ binamych DI1 DI
118 Schemat obwodowy Modut wej$¢ binamych DI1 DI
119 Schemat obwodowy Modut wej$¢ binarmych DI2 DI2
120 Schemat obwodowy Modut wej$¢ binarmych DI2 DI2
121 Schemat obwodowy Modut wej$¢ binarmych DI3 DI3
122 Schemat obwodowy Modut wej$¢ binarmych DI3 DI3
123 Schemat obwodowy Modut wyj$¢ binarnych DO1 DO1
124 Schemat obwodowy Modut wyj$¢ binarnych DO1 DO1
125 Schemat obwodowy Modut wej$¢ analogowych Al1 Al
126 Schemat obwodowy Modut wej$¢ analogowych Al1 Al
127 Schemat obwodowy Modut wej$¢ analogowych Al1 Al
128 Schemat obwodowy Modut wej$¢ analogowych Al2 Al2
129 Schemat obwodowy Modut wej$¢ analogowych Al2 Al2
130 Zestawienie PLC =Al1-A1..=DI1-A1 PLC1
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Spis rysunkow

Lp. Tytut Numer arkusza
131 Zestawienie PLC =DI2-A1 PLC2
132 Zestawienie PLC =DI3-A1 PLC3
133 Zestawienie PLC =DO1-A1 PLC4
134 Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielnicy +R34 PRZEDZIAL 4 skala 1:10 WID4
135 Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielnicy +R34 PRZEDZIAL 3 skala 1:10 WID3
136 Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielnicy +R34 PRZEDZIAL 2 skala 1:10 WID2
137 Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielnicy +R34 PRZEDZIAL 1 skala 1:10 WID1
138 Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielnicy +R34 PRZEDZIAL 0 skala 1:10 WIDO
139 Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielnicy +R34.1 PRZEDZIAL 1 skala 1:10 WID1.1
140 Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielnicy +R34.1 PRZEDZIAL 2 skala 1:10 WID1.2
141 Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielnicy +AKP34 PRZEDZIAL 1 skala 1:10 WIDA.1
142 Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielnicy +AKP34 PRZEDZIAL 2 skala 1:10 WIDA.2
143 Widok elewacji rozdzielnicy +R34 skala 1:20 ELR34
144 Widok elewacji rozdzielnic +R34.1 i +AKP34 skala 1:20 ELAKP
145 Widok szafek sterowania +SS skala 1:5 SS
146 Widok szafek automatyki +SA skala 1:5 SA1
147 Widok szafek automatyki +SA skala 1:5 SA2
148 Zestawienie Materiatow ZEST1
149 Zestawienie kabli K1
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LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:

Schemat obwodowy

zestaw gniazd remontowych
32ZGR01

Numer uktadu:
+R34.1 =32ZGR

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
327G0
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Stadium Projektu:
WYKONAWCZY

Branza:
AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |

NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

TOM VII.2 /3451

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:

Schemat obwodowy

zestaw gniazd remontowych
33ZGR01

Numer uktadu:
+R34.1 =33ZGR

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
332G0
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

SPOLKA JAWN

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148

Stadium Projektu:
WYKONAWCZY

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z 0. 0.,

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:

Schemat obwodowy

zestawy gniazd remontowych
34ZGR

Numer uktadu:
+R34.1 =34ZGR

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
347G0
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

SPOLKA JAWN

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148

Stadium Projektu:
WYKONAWCZY

Branza:
AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Tytut arkusza:
Schemat obwodowy

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

TOM VII.2 /3451

zestawy gniazd remontowych

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z 0. 0.,

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

38ZGR1

Numer uktadu:
+R34.1 =38ZGR1

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
382G1
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

SPOLKA JAWN

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148

Stadium Projektu:
WYKONAWCZY

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z 0. 0.,

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:

Schemat obwodowy

zestawy gniazd remontowych
38ZGR2

Numer uktadu:
+R34.1 =38ZGR2

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
382G2
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

SPOLKA JAWN

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148

Stadium Projektu:
WYKONAWCZY

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z 0. 0.,

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:

Schemat obwodowy

zestawy gniazd remontowych
38ZGR3

Numer uktadu:
+R34.1 =38ZGR3

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
382G3
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

SPOLKA JAWN

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148

Stadium Projektu:
WYKONAWCZY

Branza:
AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |

NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Tytut arkusza:
Schemat obwodowy

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

TOM VII.2 /3451

zestawy gniazd remontowych

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

39ZGR1

Numer uktadu:
+R34.1 =39ZGR1

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
397G1
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Stadium Projektu:
WYKONAWCZY

Branza:
AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA TOM VII.2 /3481

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:

Schemat obwodowy

zestaw gniazd remontowych
39ZGR21

Numer uktadu:
+R34.1 =39ZGR2

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
397G2
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Stadium Projektu:

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |

Branza: Tytut arkusza:
WYKONAWCZY AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy
Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VI1.2 /3451 gjgis‘?ﬂenie budynku

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Numer uktadu:
+R34.1 =340S

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
3408
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—— Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukladu:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +R34.1 =380S2

Prokko

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

TOM VII.2 /3451

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z 0. 0.,

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

os$wietlenie budynku
38082

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
38082
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Stadium Projektu: | Branza:
WYKONAWCZY | AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA TOM VII.2 /3481

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:
Schemat obwodowy
os$wietlenie budynku
38081

Numer uktadu:
+R34.1 =380S

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
380S
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rreereonsrwo mevmenoe | StBIUM Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,17311,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +R34.1 39051

Prokko

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA TOM VII.2 /3481

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

os$wietlenie budynku
39081

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
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WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,17311,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +R34.1 239052

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA TOM VII.2 /3481

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

os$wietlenie budynku
39082

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
39082
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85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

TOM VII.2 /3451

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z 0. 0.,

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

os$wietlenie budynku
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WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,17311,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +R34.1 239053

Data:
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Stadium Projektu: | Branza:
WYKONAWCZY | AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA TOM VII.2 /3481

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:

Schemat obwodowy
o$wietlenie ewakuacyjne
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Numer uktadu:
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Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
WYKONAWCZY AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,71/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC
Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOMVII.2 /3451

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:

Schemat obwodowy
o$wietlenie ewakuacyjne
32EW

Numer uktadu:
+R34.1 =32EW

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
32EW
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
WYKONAWCZY AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,71/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC
Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOMVII.2 /3451

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:

Schemat obwodowy
os$wietlenie ewakuacyjne
34EW

Numer uktadu:
+R34.1 =34EW

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
34EW
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WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,17311,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +R34.1 =38EW
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k WYKONAWCZY | AKPiA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +R34.1 =38EW1
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i magazynowy
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Stadium Projektu: | Branza:
WYKONAWCZY | AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC
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Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
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Temat: Instalacje AKPiA TOM VII.2 /3481

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec
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RZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy
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— Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 JEMPEGEK"SP.Z 0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC
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38 - Agregat kogeneracyiny i kociol biogazowo/gazowy
orrcosEsroRsTwo mevmenaae | StadiUm Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI $CIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,71/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =38ASB

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 086, it e r0-0k g, - rosko@p

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

TOM VII.2 /3451

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z 0. 0.,

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Analizator sktadu biogazu, z
uktadem transmisji danych
38ASB

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
ASB
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38 - Agregat kogeneracyiny i kociol biogazowo/gazowy
orrcosEsroRsTwo mevmenaae | StadiUm Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI $CIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,71/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =38G1
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Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3481

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC
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38 - Agregat kogeneracyiny i kociol biogazowo/gazowy
orrcosEsroRsTwo mevmenaae | StadiUm Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI $CIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,71/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =38G2
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Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3481

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC
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38 - Agregat kogeneracyiny i kociol biogazowo/gazowy
orrcosEsroRsTwo mevmenaae | StadiUm Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI $CIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,71/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =38G3
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85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 086, it e r0-0k g, - rosko@p

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3481

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC
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38 - Agregat kogeneracyiny i kociol biogazowo/gazowy
orrcosEsroRsTwo mevmenaae | StadiUm Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI $CIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,71/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =38G4

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 086, it e r0-0k g, - rosko@p

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA TOM VII.2 /3481

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC
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danych
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Data:
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38 - Agregat kogeneracyiny i kociol biogazowo/gazowy
reoooromeroro mevmemoe ] Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU — ETAP | Tytut arkusza: Numer ukladu:
k WYKONAWCZY AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =38CPG1
l l.‘?E 0 Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3481 Ciegk’lmietr“prz.eli.c;nikieﬂ‘i Data:
85191 BvDGOSZCZ AL JANAPAWLA 1 148] Opracowatiech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ saoper e fanye 15002017
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC PGl
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38 - Agregat kogeneracyiny i kociol biogazowo/gazowy
reoooromeroro mevmemoe ] Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU — ETAP | Tytut arkusza: Numer ukladu:
k WYKONAWCZY AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =38CPK1
l l.‘?E 0 Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3481 Ciegk’lmietr“prz.eli.c;nikieﬂ‘i Data:
85191 BvDGOSZCZ AL JANAPAWLA 1 148] Opracowatiech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ saopiy el fanye 15002017
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC CPK1 '
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38 - Agregat kogeneracyiny i kociol biogazowo/gazowy
reoooromeroro mevmemoe ] Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU — ETAP | Tytut arkusza: Numer ukladu:
k WYKONAWCZY AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =38CPG2
l l.‘?E 0 Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3481 Ciegk’lmietr“prz.eli.c;nikieﬂ‘i Data:
85191 BvDGOSZCZ AL JANAPAWLA 1 148] Opracowatiech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ socpas. e danye 15002017
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC PG
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38 - Agregat kogeneracyiny i kociol biogazowo/gazowy
orrcosEsroRsTwo mevmenaae | StadiUm Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI $CIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,71/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =38CPK2

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 086, it e r0-0k g, - rosko@p

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA TOM VII.2 /3481

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Cieptomierz z przelicznikiem i
modutem transmisji danych
38CPK2

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
CPK2
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

ProEko

85-151 BYDGOSZCZ AL JANA PAWLA Il 148

Stadium Projektu:

WYKONAWCZY

Branza:

AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Tytut arkusza:
Schemat obwodowy

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA TOM VII.2 /3481

centralka systemu detekcji

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

metanu
38SDG01

Numer uktadu:
+AKP34 =38SDG01

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
SDG
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34 - Stacia ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF
orzeosiEsioRsTwo mevmenee | Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukladu:
k WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =34QIR
Pl’OE (| Projektant. mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. n POMI0149/POOE/06 Temat: Instalace AKPIA TOMVIL2 3451 | pomiary oH Data:
85181 BYpooszoz AL uanaraweAall 14s| Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 34/QIR02 &?Sﬁ’kﬁé’g
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC AR
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34 - Stacia ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF
orrcosEsroRsTwo mevmenaae | StadiUm Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI $CIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,71/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =34F02

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

TOM VII.2 /3451

pomiar przeptywu osadu

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
34F2
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34 - Stacia ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF
orrcosEsroRsTwo mevmenaae | StadiUm Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI $CIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,71/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =34F01

Prokko

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

TOM VII.2 /3451

pomiar przeptywu osadu

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
34F1
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34 - Stacia ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
k WYKONAWCZY AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =30F01
l l.‘?E 0 Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPiA TOM VII.2 /3451 prztepromierz osadu Data:
T v s g o o s st e e s Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ \gongqnego ;\ﬁgﬁ(&g;
: Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC 0F1
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34 - Stacia ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Stadium Projektu:
WYKONAWCZY

Branza:
AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Prokko

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA TOM VII.2 /3481

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:
Schemat obwodowy

przeptywomierz osadu

wstepnego
30F02

Numer uktadu:
+AKP34 =30F02

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
30F2
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34 - Stacia ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
k WYKONAWCZY AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =30F03
Pl.‘?E 0 Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3451 przteptywomierz osadu Data:
st o e e e et GO a Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ \;longgnego ’1‘?23(5221;
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC 0F3
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commmomerwo mevenee | Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukladu:
WYKONAWCZY AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,71/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =32LAHHO1

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
TEL (052) 34840 085, v pro-oko . s prosko@ro-ok

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

TOM VII.2 /34S1 | wskazanie poziomu maksymalnego

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z 0. 0.,

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

alarmowego L-3
i minimalnego L-2
32LAHH01

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
32L1
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34 - Stacia ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF ‘
commmomerwo mevenee | Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytul arkusza: Numer ukiadu:
k WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,17311,17411,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =34ZM4 1
Pl’OE (| Projektant. mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. n POMI0149/POOE/06 Temat: Instalace AKPIA TOMVIL2 3451 | Zawsr réidrogowy Data:
s2.181 BvoG0sZC2 AL ana pawia n 148 Opracowaklech. Tomasz Chodowies Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3-punktowym 15002017
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC 34ZM4.1 Ml




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L L
ZM4.1.13
S34ZM4.2-F1  w ‘
L ‘ Modul wyjsé binarnych DO1L
CBA
. Szafa automatyki
+AKF34
Do1.3 : Do1.3 :
-D01-K17 -D01-K18
ZAMKNIJB ® 0TWORZ Pl
ZAWOR ZAWOR
347M4 .2 347M4 .2
2
o | - B =D01-X0J33 134 - 35 36 |
+3
2 N N
% ZM4.1.13
o7
PE e e
M4 . 1. 13 B
i . i . i i i i i =347ZM4.2-X0)1 |2 I3 i . i . i . i i i i i i
+AKP34=347M4 . 2-WE1
m| m| < YKYzo 3x1,5
Al m
S~
@
z
+RA34=34ZM4 . 2-WS1
YKSY 5x 1,5 ~ o w IN
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ samae L . o . o R I I ’
Zawor
trdidrogowy .
z silownikiem |
3-punktowym |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BAZMA. B ‘
34 - Stacia ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF ‘
commmomerwo mevenee | Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytul arkusza: Numer ukiadu:
k WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,17311,17411,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =34ZM4 2
Pl’OE (| Projektant. mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. n POMI0149/POOE/06 Temat: Instalace AKPIA TOMVIL2 3451 | Zawsr réidrogowy Data:
s2.181 BvoG0sZC2 AL ana pawia n 148 Opracowaklech. Tomasz Chodowies Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3-punktowym 15002017
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC 34ZM4.2 Mo




1 ‘ 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13
PLC.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - DI1. 1
{=W24; +24V —W24; +24V >
=DI1-A1 Modutl wejs¢ binarnych DI1
USZKODZONY ROZEACZONY
OCHRONNIK BEAD NAPIECIA ROZEACZNIK
PRZEPIECIOWY ZASILAJACEGD GLOWNY
+ + +R34=0.0-F6 +R34=0.0-K4 +R34=0.0-01 REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
n n
? 2 ? 2 DIOO DIOY DIo2 DIO3 DI04 DIOS DIOB DIO7 DIO8 DIoQ DI10 DI11 DI12 DI13 DI14 DI1S
0 1 2 la 4 5 la l7 '8 IE 10 Tt lw lm lM lﬁ
=DIM-X1|17|18|18|20 1 2 3 4 5 5] 7 8 09 010 011 012 13 14 15 16
I
= @& LR I LR I m > I
O
Y VN /A 2 2N
o ) = ) = ) =
o e "% "%
o} — n w
¢
pLC. 13 T DI 1 !
{(=W24; oV} [=weaov >
PLC.13 DI1.1
{=724; +24V =724; +24V >
R ‘
[ (o}
=12
- P
¥
g fo)
& & &
2L/ 0 2L/ 2L
x x x ‘
PLC. 13 — no w DI1.1
Szafa automatyki
+AKP34 =DI1-X0l1 |2 - 3 4 - - - - - - - - - - - - -
S~ S~ S~ S~
(o] (o] (o] (o]
(o} (o} (o} (o}
(2] (2] ~ ~
=113 =113 =T
Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =DI1
Projektant: mgr inz. Bartiomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3451 | Modut wejs¢ binarnych DI1 Data:
Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &15,2%52;;
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0.,  ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48,  09-200 SIERPC DI )




1 [ 2

3 4 5 6 8 10 11 12 ‘ 13
DI!. 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - DI 1
{=We4; +24v W24, +24V_»
=DI1-A1 Modutl wejs¢ binarnych DI1
obiekt nr 32
POTWIERDZENIE | POTWIERDZENIE obiekt nr 32 poziom
Brak zasilania | Brak zasilania ALARMU ALARMU BRAK ZASILANIA |poziom minimalny maksymalny
I STOPNIA IT STOPNIA AWARIA CENTRALKI CENTRALKI L-2 suchobieg L-3
+ + zewngtrznych |/zasilanie z UPS 38506 38506 38506 38506 mieszadia przepeinienis REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
n n
t2ce DI1B D117 D118 D119 D120 nDIat nDIes D124 nies DI2B niaz DIes DIeg DI30 DI31
156 17 18 13 20 21 23 24 25 IEE] 127 lza lzg lao lm
=DIN-xP2|t7|18 18|20 1 2 3 4 5 3 8 09 010 011 012 13 14 15 16
] ] ] -~ ] (L (L
w w w Tlow SIS 11V}
I IS N IS N | -0 | -0 | -0 | oo — N N
g SIS SIS (S| RNE) (S| RNE) (S| N5 =~ wn e =
Ho,on i I O O O O T l_\ T
| &i =\ R -\ o\ 3 0\ B o\ 8 = & naS
o o0~ o0~ [ put [ put g.0= 9 — = LelX
n RS RS SR SR ISR Dl | : |
o . = w = o = @ = o N ol M = = =
@ —~ —~ [ n w n = n <@ —~
(<]
3
pDI1.13 7 DI2. 1 !
{_=we4; v =W24, 0V >
DI1.13 nI2.1
{=724; +24V =724; +24V >
DI1.13 pDI2. 1 !
Szafa automatyki
+AKP34 - B - B B B B B B B B B B - B - B B B B B
RZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: Bran?a: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
k WYKONAWCZY AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =DI1
(| Projektant: mgr inz. Bartiomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3451 | Modut wejs¢ binarnych DI1 Data:
anapawea 148l Opracowattech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &15,2%52;;

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z 0. 0.,

ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

DI1




1 [ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DI1.13 B B B - B - B - B - B B B B B B B B B B - B D121
(=Wa4 24V W24, +24v >
=DI2-A1 Modutl wejs¢ binarnych DI2
+ + REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
n n
tgze D160 Dot nIo2 D103 D104 D105 D106 D167 nIe8 D109 D110 DItt nI12 D113 DI 14 DI15
0 1 2 3 4 5 B 7 B8 9 10 11 12 13 14 15
=DIpP-X1[17]t8]18 |20 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11
9 ol K ol K n| R n| R n| R n| R IS n| R NS NS NS NS NS ol K ol K ol K
o U} @4‘ Il Il Il Il Il Il Il Il Il [ww) [ww) [ww) [ww) [ww) [ww) [ww)
[ & /2 =2 VN VAN VAN /AN = /B\ = /B\ = VAN /8\ = /8\ o VENEY /10\ o /10\ o /1N o /12\ o /12\ o
I,, =] Y =] Y =] Y =] Y =] Y =] Y =] Y =Y =Y | | | | =] =] =]
N N N N N N N | | NN NN NN NN NN NN NN
o = = N = = = PN = = - — — i~ I~ I~ I~
o — n w ~ u (ep) ~l @ (o] @ — n w ~ u [ep}
(<]
3
pDI1.13 7 DI2. 1 !
{(C=We4; v} { -We4ov >
DI1.13 nI2. 1
(=724, 24V =704, +24V_»
n n n n !
1] [0 1] [0 1] [0 1] [0
1K =iH =1 =1H
> > > >
0 i i i
=9 =3 5 =
] ] ] ] ] ] ]
] ] ] ] ] ] ] ] ] [w) [w) [w) [w) [w) [w) [w)
jww) jww) jww) jww) jww) jww) jww) jww) [ — — — — — — —
— — — — — — — — — no no no no no no no
n n n n n n n n n | | | | | | |
| | | | | | | | | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2 ~ N o ~ K ~ ~ ~ — — = — — — — ,
DI1.13 — n w ~ (@] a ~ [ee) (] (ool — n w ~ (@] a pI2. 1
(=724, 0V —724, 0V »
Szafa automatyki
+AKP34 =DI2-X0l1 [z - 3 4 5 5 7 8 s - 10 11 12 I 14 15 16 17 18 _l18 ~ 20 ~
7 11 711 711/ 711 7 1 7 11° 7 17 7 17 7 11/® 7 11® 7 1® 7 11/ 7T/ 7T/ 7 1/ 7 11/
RZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodow +AKP34 =DI2
k e
0 Projektant: mgr inz. Bartlomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2/34S1 | Modut wej$¢ binarnych DI2 Data:
anapawean 1as| Opracowaktech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &?g?kﬁgg
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0.,  ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48,  09-200 SIERPC DI2 )




1 3 6 7 8 9 10 11 12 13
DI2.13 - - - - - - - - - - - - - - - DI3. 1
{=Wa4; +24v —W24; +24V >
=DI2-A1 Modutl wejs¢ binarnych DI2
ROZEACZENIE ROZEACZENIE
REMONTOWE / REMONTOWE /
BRAK ZASILANIA BRAK ZASILANIA PRACA ANARTA PRACA ANARTA ANARTA PRACA ANARTA
ANARTA DBOLNA TRYB ZDALNY PRACA STER. ANARTA DBOLNA TRYB ZDALNY PRACA STER. POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA POMPA
+ + 36Ma1 36Ma1 36Ma1 36Ma1 32mat 32mat 32mat 32mat 34p7.1 34p7.1 34p7.2 34p7.2 38P4 38P5 38P5
n n
Jé 2 Jé 2 DI1B DI17 DI18 DI19 DI21 DI=22 DI23 DI24 DI=25 DIZ26B DI27 DI=29 DI30 DI31
16 17 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31
=DIP-Xx2 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16
I = e = e = e = = e = e = e = e = e = e = e = e = e =
E I Nl Ny Nl Ny Nl n I Ny Nl Ny Nl | N Nl Nl Nl VI I Nl Nl N
Y = = = = = = = = = = = = = = =
X & o /3\ o /4N o /4N o /5\ ro /B\ ro /B\ ro /7\ ro /8\ ro /8\ ro /9N o /10 o /1IN o /12\ ro 12\ ro
S x 2]k 2]k 2l X = 2l X 2l X 2| % 2| % 2| % 2l % i = ]k Bl X Bl X
o —_ —_ —= no no no no no no no no no w w w
o) ~! @ (s} @ — n w ~ wu (e3] ~l (s} @ — n
g
pra .13~ DI3. 1 !
{_=W24; oV =W24,0V >
DIZ2. 13 DI3. 1
{=Z24; +24V =724; +24V >
n n n n n n '
] (o} ] (o} ] (o} ] (o} ] (o} ] (o}
[ (<] [ (<] [ (<] [ (<] [ (<] [ (<]
R e i i i E IEd
no
‘ Uf¢/1 ‘ Ufg;// ‘ Uﬁ;// ‘ U;g;// ‘ U;g;// ‘ Ufg;//
% ad\ % % % %
o o o Q Q
z o ol foX Io3) foX Iy foX © Q © Q
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
— — — — — — — — — — — — — — — —
| N wal R val s vaE Nvalvalsvalsval R vall =S valRswas SyallNvalEsva
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
—_ — —= n no no no no n n no n n w w w |
DIZ2. 13 ~ a5 o (o) — no w ~ ul a ~l @ (s} [« — no DI3. 1
{ =724; oV =724,0V_ )
‘
Szafa automatyki
+tAKP34 - 23 24 25 26 27 |28 23 30 (31 j32 _ 433 34 35 36 39 40 |41 - 42 -
S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~ S~
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
(o} (o} (o} (o} (o} n n n n n N N N N N N @ @ @ @ @ @
= = = = = = = = = = o o o o o o o o o o o o
: B B . . . . . . ~N ~N ~N ~ ~ ~ N N N wu wu ul
TR ~ ~ B ~ ~ ~ . . : : . .
ooz by 5 52 o= by 5 5 - - = w e e a e e ~
- - Sl - - n
e N2 o= iy
Zm/a Zﬂ/a Z‘mu Z‘m/ﬁ Z‘m/ﬁ Z‘m/s Z‘mﬁ Z‘mﬁ Z‘m/s Z‘m/g Z‘m/g Z‘m/m Z‘m/“ Zﬂuz Z‘m“a
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
R —— Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
/ P E WYKONAWCZY | AKPiA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =DI2
Irox ko Projektant. mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. n POMI0149/POOE/06 Temat: Instalace AKPIA TOMVII2/3451 | Modut wej¢ binarych DI2 Data:
Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &?g?kﬁgg
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0.,  ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48,  09-200 SIERPC DI2 )




1 [ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13
DI2.13 B B B - B - B - B - B B B B B B B B B - B DI3.1
(=Wa4 24V W24, +24v >
=DI3-A1 Modutl wejs¢ binarnych DI3
AUTOMATYKA UJECIE BIOGAZU | UJECIE BIOGAZU
PRACA ANARIA ANARIA ANARIA OTWARTA ZAMKNIETA ANARIA AUTOMATYKA AUTOMATYKA KOTEA RK1 UJECIE BIOGAZU | UJECIE BIOGAZU 33uBg2 33uUB02
POMPA POMPA POMPA POMPA PDKRYWA PDKRYWA PDKRYWA KOTEA RK1 KOTEA RK1 ZASILANIE 33UB@2 33UB@2 SYGNAL URUCHOMIONE
+ + 38PB 38PB 38P3 38P7 32PNEQL 32PNEQL 32PNEQL PRACA AWARIA BIDGAZ REZERWA REZERWA PRACA AWARIA DBECNOSCI PIANY | GASZENIE PIANY
n n
tgze D160 Dot nIo2 D103 D104 D105 D106 D167 nIe8 D109 D110 DItt nI12 D113 DI 14 DI15
0 1 2 3 4 5 B 7 B8 9 10 11 12 13 14 15
—DIR-X1[17]t8|18 |20 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I [ [ [ [ [ [ [ [ ~ ~ ~ ~ ~ [ [ [
E nl n nl n n| n n| n n| n n| n n| n n| n VI Nl Nl Nl Nl Nl Nl Nl
w U} @4‘ I I I I I I I I I E E E E E E E
[ & VAN /A =2 VZANE VZANE /2 = /B\ = /B\ = VAN /8\ = /8\ & /N @ /10N G /10N G /1N & /12\ & /12\ &
I,, - W - W - W - W - W - W - W =] W =] W ] ] ] ] | | |
N N N N N N N |1 |1 NN NN NN NN NN NN NN
o X X X X X X N X =~ — — - —_ — — —
o — n w ~ u (ep) ~ @ (=) [en) — n w ~ u [ep}
5
pr2.13 * DI3.1
{=wW24,ov W24, 0V »
DI12.13 DI3. 1
(=724, 24V =724, +24V >
n n n n n n n !
1] [0 1] [0 1] [0 1] [0 1] [0 1] [0 1] [0
[ (<] [ (<] [ (<] [ (<] [ (<] [ (<] [ (<]
o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2
w
i Uf¢’1 i U}¢& i Uf(#// i Uf(#// i U}(#// i Uj(#// i Uj(#//
uj i\ i\ i\ i i ul
- - —~ —~ —~ —~ —~
> fe) . fe} o o I3 o ~ o ol o Io3) o
] ] ] ] ] ] ]
] ] ] ] ] ] ] ] ] [w) [w) [w) [w) [w) [w) [w)
e A ! VA A A A B O VA O VA R 1 VA ! VA ! VA < A O e A e A e I I VA R e A
w w w w w w w w w | | | | | | |
| | | | | | | | | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2 ~ N o ~ K ~ ~ ~ — — = — — — — ,
DIZ2. 13 — n w ~ (@] a ~ [ee) (=) (o) — n w ~ (@] a DI3. 1
(=724, 0V —724, 0V »
|
Szafa automatyki
+AKP34 =DI3-X0l1 [z - 3 4 5 5 17 8 3 |10 I (S U= 13 414 _ 415 1B 17 18 13 2o 21 _lee ~ 23 ~
~N ~N ~N ~N ~N ~N ~N ~N ~N ~N ~N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
w w w w w w w w w w w I I I I c c c c c
@ @ @ @ @ @ @ n n n n A A A A @ @ @ @ @
o o o o o o o o o o o - - - - n n n n n
B B - - - . . m m m m - - - - - - - - -~
~ ~ ~ @ @ @ @ : : : : = = o o = = o o ©
- - v = = o o
Zm/a Zﬂ/a Z‘mu Z‘m/ﬁ Z‘m/ﬁ Zﬁ/s Z‘mﬁ Z‘mﬁ Z‘m/s Z‘m/g Z‘m/g Z‘m/m Z‘m/“ Z‘m/“ Zﬂuz Z‘m“a
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
RZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
/ P E WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =DI3
ro ko Projektant: mgr inz. Bartomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2/34S1 | Modut wej$¢ binarnych DI3 Data:
85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWEA Il 148| - Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,1\‘5-0%{2017
Fapm e e - — - " rarkusza:
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0.,  ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48,  09-200 SIERPC DI3




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DI3.13 B B B - B - B - B - B B B B B B B B - B Do1.1
(=Wa4 24V W24, +24v >
=DI3-A1 Modutl wejs¢ binarnych DI3
UJECIE BIOGAZU | UJECIE BIOGAZU POCHODNIA POCHODNIA KOMORA FILTRA I |KOMORA FILTRA T
UJECIE BIOGAZU | UJECIE BIOGAZU 33uBa1 BIOGAZU BIOGAZU KONDENSATU 0B. | KONDENSATU OB.
33uBa1 33uBa1 SYGNAL DBECNDSCI URUCHOMIONE 0B. NR 37E 0B. NR 37E Nr 37F Nr 37F
+ + PRACA AWARIA PIANY GASZENIE PIANY PRACA AWARIA PRACA AWARIA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
n n
tgze DI16 DI17 D118 DI19 D120 D2t nIez nIes D124 nIes DI26 D127 DIe8 D129 DI30 DI3t
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
—DIR-X2[17]18|18 |20 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I [ [ [ [ [ [ [ [ ~ ~ ~ ~ ~ [ [ [
E Nl Nl Ny Nl Ny Nl Ny Nl Ny Nl Ny Nl | N Nl Nl NN NN NN N s N s N s
R0 = = = = = = = = = = = = = = = =
i § VENERS /3 & VZNERS VZNERS /5N 0 /BN 0 /BN 0 /N & /8\ & /8\ & /N & /160\ O /160\ O VARANERS /12\ 5 /12\ 5
S 2]k 2]k 2]k 2l X 2l X 2l X 2l X 2| % 2| % 2| % 2l % 2l % 2l % ]k Bl X Bl X
o — — —= n n n n no n n no n n w w w
@ ~ [as) (=) © — n w ~ u (ep) ~ [as) (=) © — n
5
pD13.13  * D011 w
{=wW24,ov W24, 0V »
DI3.13
(=724, +24V =724, +24V >
n n n n n n !
1] [0 1] [0 1] [0 1] [0 1] [0 1] [0
[w) @ [w) @ [ (<] [ (<] [ (<] [ (<]
e e e e el e
w
i Uf¢’1 i Uf(#// i Uf(#// i Uj(#// i Uj(#// i U}(#//
H o oy o N oy
z fe) a o G o > o = o o o
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
[w) [w) [w) [w) [w) [w) [w) [w) [w) [w) [w) [w) [w) [w) [w) [w)
— — — — — — — — — — — — — — — —
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
— — —= n n n n n n n n n n w w w |
DI3. 13 ~ @ (s] S —- n w N &) ep] ~ [e3] (s} (o — n
(=724, 0V —724, 0V »
|
Szafa automatyki
+AKP34 =DI3-X0jz4 |25 - 26 27 e 23 30 |31 32 33 34 35 B ST <Y 38 33 40 l4a1 42 43 |44 ~ 45 ~
~ ~ ~ ~ ~ ~N ~N ~N ~N ~N ~N
c c c c c w w w w w w
s3] s3] s3] s3] s3] ~ ~ ~ ~ ~ ~
- - - - - [4) [4) [4) — — —
-~ -~ ~ ~ -~ -~ -~ ~ -~ -~ ~
= = o o © = = o = = o
Zm/a Zﬂ/a Z‘mu Z‘m/ﬁ Z‘m/ﬁ Zﬁ/s Z‘mﬁ Z‘mﬁ Z‘m/s Z‘m/g Z‘m/g Z‘m/m Z‘m/“ Z‘m/“ Zﬂuz Z‘m“a
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
RZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
P E WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =DI3
ro ko Projektant: mgr inz. Bartomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2/34S1 | Modut wej$¢ binarnych DI3 Data:
85151 BYDGOSZCZ AL, JANA PAWEAT 148| Qpracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,1\15-0%{2017
: s - — - » rarkusza:
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0.,  ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48,  09-200 SIERPC DI3




1 ‘ 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
DI3.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DO1.1
{=W24; +24v =Wa4; +24V_»
=D01-A1 Modutl wyjs¢ binarnych DO1
WEACZ WEACZ
/WYLACZ /WYLACZ ZAMKNLY OTWORZ
BLOKADA ZALACZANIE BLOKADA ZALACZANIE BLOKADA ZALACZANIE BLOKADA ZALACZANIE BLOKADA ZALACZANIE BLOKADA ZALACZANIE POMPA POMPA ZANGR ZANGR
. . 27Ma1 27Ma1 27Ma2 27M82 27PA1 27PA1 27Pa2 27P2 30Ma L 30MA L 32Ma1L EEL 34p7.1 34p7.2 347M4. 1 347M4. 1
n n
Jé 2 Jé 2 D0OoO Doo1 D0oo2 D063 D004 Dooes DOoB D067 Dooe8 Dooeg DOo16 DOo11 Do12 D013 D014 Do15
0 1 2 3 4 5 5] 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 5} 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
—DON -X1|17|18|19|20
11
jun)] b b b b b b b b b I b I b I b I b I b I b I b
Lo @& o I N N N N N N N o _n o _n o _n o _n o _n o _n o _n
R o o o o o o o o o o o o o o o o
- S o o o o o o o o = = = = = = =
=T | fJ | fJ | fJ | fJ | EJ | EJ | EJ | fJ | fJ PN fJ PN fJ PN fJ PN fJ PN fJ PN fJ = =
o = = = = = = = = = [~ — i~ -~ N -~ i~
S N o w ~ o @ ~ e} © ® — o w ~ u @
DI3.13 DO1. 1 '
{__=W24; ov =W24, 0V >

Szafa automatyki

+AKP34

14 11 14 11

Le /3M.9 /30M.10 /3M.8 /3M.10 /34P7 . 1. 97— /34P7 . 2. 97— ZM4.1.11 zM4.1.12
7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1
2 2 2 2 2 2 2 2

Numer uktadu:

Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza:
WYKONAWCZY | AKPiA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =DO1
Projektant: mgr inz. Bartiomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2/34S1 | Modut wyj$¢ binarnych DO1 Data:
Opracowattech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,L?g?kggg
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 LEMPEGEK"SP. 2 0. 0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC DO1 ’




1 ‘ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D01.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AT1.1
{=W24; +24v =Wa4; +24V_»

=D01-A1 Modutl wyjs¢ binarnych DO1
BLOKADA POCHODNIA
ZEZWOLENIE | UJECIE BIOGAZU | UJECIE BIOGAZU BIOGAZU
ZAMKNLY OTWORZ NA PRACE 33UB62 33UB01 0B. NR 37E
ZANGR ZANGR POKRYWA ZGODA NA ZGODA NA  [PDZIOM MAX W DB.

. . 347M4.2 347M4.2 32PNEQL GASZENIE PIANY | GASZENIE PIANY NR 36 REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

n n

Jé 2 Jé 2 DO16 DO17 D018 Do19 D020 Do21 D022 D023 D024 D025 D026 Doa27 D028 D029 D036 D031

16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 5} 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
—DON -XxP|17|18|19|20
11
=) 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b 11 b
Lo @& o _n o _n o _n o _n o _n o _n o _n o _n o _n o _n o _n o _n o _n o _n o _n o _n
| §§5 o o o o o o o o o o o o o o o o
o T T T T T T T T T T T T T T T T
n T N fﬂ PN fﬂ PN fﬂ = fﬂ = %1 = %1 = %1 = %ﬂ = %ﬂ = %ﬂ = %ﬂ = %ﬂ = %ﬂ N fﬂ N fﬂ = =
- N i~ o~ n n n n n N N n n n w w w
> ~ @ © [} [ o w ~ al @ ~ @ © > — o
DO1.13 AT1.1
{__=W24; ov =W24, 0V >

Szafa automatyki

+AKP34

o ZM4.2.11 o ZM4.2.12 1 /32PNE.S /uB2.8 /UB1.8 /378.9 14—
7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1
2 2 2 2 2 2 2

2

1 11 1 11 1 11 1 11 1 1

7 1 7 1 1 1
{ {

2

7 1

Numer uktadu:

RZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza:
k WYKONAWCZY | AKPiA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =DO1
| Projektant: mgr inz. Bartiomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3451 | Modut wyjs¢ binarnych DO1 Data:
- sanarawean 1as[ Opracowattech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE.J 11\1 ?g?kggg
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 LEMPEGEK"SP.Z0. 0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48,  09-200 SIERPC DO ‘




1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-Al
Vodul wejst POMIAR POZIOMU
analogowyeh ALL POMIAR TEMPERATURY POMIAR TEMPERATURY POMIAR TEMPERATURY HYDROSTATYCZNY W RURZE
33A/TIR6O1 33A/TIRE3 33A/TIRO2 KOMORA 33A/LIRAG2
CHOO CHO1 CHO2 cHo3
n = = w 5]} - = o —
- k= g - - 3 £ - %{
-X1l2 14 16 3 5 17 19 6
-F2 3 o -F3 3 o -F4 3 -k -F5 % - L
D01 .13 “© 200ma -ut 27 Ex @ 20omh -ue g7 Ex o 0oma U3 g7 Ex ¥ 200mA -u4 g7 Ex AIL. 1
(W24, +24v XL = 2, rﬁdif . Fo—— 4
=z _Z| =z —=
I+ I- I+ 11— { I+ I- I+ I-
DO1.13 ATL. 1
(=Wad. oV —W2Z 6V >
- n [ IN = n w N
-F20 - ] -F21 +— 1
H>KH c H>KH >R c H>KH
X X
0" 0 0" 0
w D D
o
o
[eD) =3 n w N =3 n s w N
— m
<
o
£3
5o 1
~ —
N - - - - - ~ —X0J1 |2 |3 - - - -X0l4 |5 |6 - - - -X0J7 |8 |9 - - - - X010 11]12 - - -
¢ Ty YKSLYEku-P 2 x 2 x 1,0 ¢ Ty YKSLYekw-P = 2 x 2 x 1,0 ¢ T YKSLYEku-P 2 x 2 x 1,0 C - o YKSLYeku-P 2 x 2 x 1,0
T | FAKP34=AT1-WP1 o To | TAKP34=AT1-WP2 T T | TAKP34=AT1-WP3 o To | TAKP34=AT1-WP4
=33aTIR01 . =33aTIR02 . =33aTIR03 LoL =33aLIRA02
1 2 PE 1 2 PE 1 2 PE + - PE
pomiar poziomu
A . . hydrostatyczny
pomiar pomiar pomiar W rurze u
temperatury temperatury temperatury szczytu komory
33a/TIRO1 33a/TIRO2 33a/TIRO3 33a/LIRAG2
33A - Zamkniegta
kDmDFaifeFmemt?cy]ma - - - B - B - B - B - B - - - - - - - - - -
RZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
k WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =Al1
(| Projektant: mgr inz. Bartiomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3451 | Modut wejs¢ analogowych Al1 Data:
ana pawean 1asl Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &?g?kﬁgg
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0.,  ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48,  09-200 SIERPC Al1 )




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Modul wejst POMIAR POZIOMU RADAROWY
analogowyeh ALL (Z PIANA) POMIAR TEMPERATURY POMIAR TEMPERATURY POMIAR TEMPERATURY
33A/LIRAGOL 338/TIR6O1 338/TIRO2 338/TIRE3
CHB4 CHOS CHOB CHO7
@ n n [ts] - n n -
- g P - T g g P
-X1l8 20 EE 9 11 23 |25 12
N + |- N + |- N ‘+ - . ‘+ -
-FB _ o o -F7 _ o o -F8 o o -Fg9 X _ o o
AIL.13 ’@:\goom us = 7 Ex ’@f\eoom U = 7 Ex ’@j\eoom U7 = 7 Ex ’@f\eoom u8 = T EX ATL- 1
(W24, +24v XL = 2, rﬁdif . Fo—— 4
=z _Z| =z —=
I+ I- I+ 11— |7 I+ I- I+ I-
AT1.13 ATL. 1
(=Wad. oV —W2Z 6V >
- n wy N - n w N
Crop ™ ) Fog ™ 1N
H>KH c H>KH >R c H>KH
X X
JO0—"010 JO0—"010
w D D
o
o
[eD) =3 n o w N =3 n s w N
jam m m
<
o
£3
5o 1
~ —
RE R _ R _ B __ —X0O[13/14]/15 B B __ —XO1B 1718 B - B —X0f13/20 )21 _ B _ —X0J22 |23 |24 B _ B
-- 4 YKSLYekw=P. 2 x 2 x 1,0 “|- =4+ | YKSLYBkw-P 2 x 2 x 1,0 E YKSLYekw=P. 2 x 2 x 1,0 “|- = | YKSLYBkw-P 2 x 2 x 1,0
C - C b C b C b
T | TAKP34=AT1-WPS o To | TAKP34=AT1-WPE T | TAKP34=AT1-WR/ o To | TAKP34=AT1-WP8
=33aLIRA0!L . =33bTIRO1 . =33bTIR6O2 . =33bTIR6O3
1 2 PE 1 2 PE 1 2 PE + - PE
pomiar poziomu
radarowy (z . pomiar pomiar pomiar
piang) temperatury temperatury temperatury
33a/LIRAOL 33b/TIRO1 33b/TIRO2 33b/TIRO3
33A - Zamkniegta 33B - Zamknigta
lkomora fermentacyijna ~ ~ _ ~ _ |komora fermentacyjna_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
k WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =Al1
(| Projektant: mgr inz. Bartiomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3451 | Modut wejs¢ analogowych Al1 Data:
ana pawean 1asl Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &?g?kﬁgg

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. n

r POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z 0. 0.,

ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

All




1 2 3 [ 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
-A1
POMTAR POZIOMU
Modul wejse HYDROSTATYCZNY W RURZE POMTAR POZIOMU RADAROWY
analogowyeh ALL KOMORA (Z PIANA) POMIAR PRZEPLYWU BIOGAZU POMTAR PRZEPEYWU BIOGAZU
33B/L IRAO2 33B/LIRAO1L 33B/AF02 33A/AFO1
CHO8 CHOG CH10 CH11
P R 5 B g 5 G 2 PaL
- - - -
-X2l2 14 16 3 5 17 13 6
+ |- + |- ‘+ - ‘+ -
-Fle 3 —Ug - o -F11r 3 ~U10 - -F12 3 U1 - o -F13 3 —U1p - o
AIL. 13 ' 200MA 7 Ex L 200mA v Ex ' 200MA v EX . 200MA 0 Ex AI2.1
(=Wa4;, +24Vv P = Foh— Foh— Foh——
=z _zZ| =z =z
I+ I- I+ 11— I+ I- I+ I-
AT1.13 AT2.1
{=Wa4; oV W24, 0V >
- n [ IN = n w N
rog ) ) _pos = ) )l )
H>KH e H>EH H>EKGH e >R
X X
0" 0 0" 0
w D D
o
o
[eD) =3 n o w N =3 n s w N
— m m
=
o
£3
oy 1
~ —
N - - - - - ~ —X0lp5|26/27 - ~ —X0J|28|29]30 - - - -X0J31/32)33 - - - —X0J34 35|36 - - -
- YKSLYekw-P 2 x 2 x 1,0 —|- -ty | YKSLYekw-P. 2 x 2 x 1,0 - YKSLYekw-P 2 x 2 x 1,0 —|- -ty | YKSLYekw-P. 2 x 2 x 1,0
C - C bl C b C bl
1o | TAKP34=AT1-WPO T 1y | TAKP34=AT1-WR10 15| TAKP34=AT1-WP11 o7 | PAKP34=AT1-WRP12
=33pbLIRAG2 L =33bLIRAO1 L =33bAF02 L =33aAF01
1 2 PE 1 2 PE 1 2 PE + - PE
pomiar poziomu
hydrostatyczny pomiar poziomu pomiar pomiar
W rurze u radarowy (z przeplywu . przeplywu
szczytu komory piang) biogazu biogazu
336/LIRAG2 33b/LIRAOL 33b/AF02 33a/AF01
33B - Zamknieta 33A - Zamknieta
|komora fermentacyina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N _ N _ komora fermentacyina _ N _ N
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
k WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =Al1
(| Projektant: mgr inz. Bartiomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOM VII.2 /3451 | Modut wejs¢ analogowych Al1 Data:
ana pawean 1asl Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &?g?kﬁgg
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0.,  ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48,  09-200 SIERPC Al1 )




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
-A1
Modul wejse POMTAR TEMPERATURY (0SADQU POMTAR TEMPERATURY (0SADQU POMTAR TEMPERATURY POMTAR TEMPERATURY
analogowych ALZ NA ODPEYWIE 7 WYMIENNIKOW NA ODPEYWIE 7 WYMIENNIKOW CZYNNIKA GHZEWCZEGO CZYNNIKA GHZEWCZEGO
34/TIRCO1 34/TIRCO2 34/TIRCO3 34/TIRCO4
CHOO CHO1 CHO2 CHoO3
n - [ w ul - - [a]] Hﬂ
I N [9)} I I ~ w T w
I I T T T
-X1l2 14 16 3 5 17 13 6
N + |- N + |- N + |- ‘+ -
-F2 _ - o -F3 _ - o -F4 _ - o - o
AT1.13 0 200mA u1 N 9, 200mA ue T 0 200mA us I ’@*eoom T ATZ. 1
(C=Wad; +24v P2 o o | E o, %o% i
=z =z =z
T+ 1- T+ 1 ( T+ 1- ( T+ 1-
AT1.13 AT2.1
{=Wa4; oV W24, 0V >
w)
o
o
[eD)
—
=
o
£3
1 1 1 1
N - - - - ~ =X0J1 j2 |3~ - - ~ —X0Ja |5 |6 ~ - - - —-X0J7 |8 8 ~ - - - X010 1112~ - - -
¢ |- 5] YKSLYskw-P 2 x 2 x 1,0 - 45| YKSLYekw—P 2 x 2 x 1,0 ¢ 5| YKSLYekw—P 2 x 2 x 1,0 C |- 5] YKSLYskw-P 2 x 2 x 1,0
1o | TAKP34=AT2-WP1 o1y | TAKP34=AT2-WP2 1o | TAKP34=AT2-WP3 T2 7 | TAKP34=AT2-WR4
=34TIRCO1 L oL =34TIRCO2 Lol =34TIRCO3 Lol =34TIRCO4
1 2 PE 1 2 PE 1 2 PE + - PE
temperatury temperatury
osadu na osadu na
odplywie z odplywie z pomiar pomiar
wymiennikdw dla wymiennikdw dla temueratury temperatury
potrzeb potrzeb czynnika czynnika
) sterowania sterowania grzewczego na grzewczego na
34 - Stacia of DIDEmQDDanylml of DIDEmQDDanylml Zyamsllelnanmllkua wzyamsjlelnanmjlkua
ogrzewania osadu 1 34/TIRCO1 34/TIRCO2 34/TIRCO3 34/TIRCO4
pompownia procesowa
ZKF ) ) ) ) ) B ) B ) B ) B ) B ) ) ) ) ) ) ) ) )
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
k WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =AI2
(| Projektant: mgr inz. Bartiomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Temat: Instalacje AKPIA TOMVII.2 /3451 | Modut wejs¢ analogowych Al2 Data:
anapawean 1as| Opracowaktech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &?g?kﬁgg
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RZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer uktadu:
P Ek WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Schemat obwodowy +AKP34 =AI2
IFrOLKO Projektant. mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. n POMI0149/POOE/06 Temat: Instalace AKPIA TOMVII2 /3451 | Modut wej$é analogowych Al2 [
anapawea 148l Opracowattech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &?g?kﬁgg
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0.,  ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48,  09-200 SIERPC Al2 )




Lp. Nazwa We/Wy  Opis Sciezka sygnatu Dotaczony do Lp. Nazwa We/Wy  Opis Sciezka sygnatu Dotaczony do
1 =Al1-A1:2H CH00 POMIAR TEMPERATURY 33A/TIRO01 X1:2 27 =DI1-A1:6 DI06 REZERWA X1:7
=AI1-A1:2L CHO08 POMIAR POZIOMU HYDROSTATYCZNY W RURZE KOMORA 33B/LIRA02 ~ -X2:2 28 =DI1-A17 DI07 REZERWA X1:8
3 =Al-A1:5H CH02 POMIAR TEMPERATURY 33A/TIR02 X1:5 29 =DI1-A1:8 DI08 REZERWA
4 =Al-A1:5L CH10 POMIAR PRZEPLYWU BIOGAZU 33B/AF02 X2:5 30 =DI1-A1:9 DI09 REZERWA
5 =Al1-A1:8H CH04 POMIAR POZIOMU RADAROWY (Z PIANA) 33A/LIRAO1 X1:8 31 =DI1-A1:10 DI10 REZERWA
6 =Al-AT:11H CH06 POMIAR TEMPERATURY 33B/TIR02 X1:11 32 =DI-A1:11 DI11 REZERWA
7 =Al-A1:16H CHO1 POMIAR TEMPERATURY 33A/TIR03 X1:16 33 =DI1-A1:12 DI12 REZERWA X1:13
8  =Al1-A1:16L CH09 POMIAR POZIOMU RADAROWY (Z PIANA) 33B/LIRAO1 -X2:16 34 =DI1-A1:13 DI13 REZERWA X1:14
9  =Al-AT:19H CHO3 POMIAR POZIOMU HYDROSTATYCZNY W RURZE KOMORA 33A/LIRA02  -X1:19 35 =DI1-A1:14 DI14 REZERWA X1:15
10 =AI1-A1:19L CH11 POMIAR PRZEPLYWU BIOGAZU 33A/AF01 -X2:19 36 =DI1-A1:15 DI15 REZERWA X1:16
11 =Al1-A1:22H CHO05 POMIAR TEMPERATURY 33B/TIR01 X1:22 37 =DI1-A1:16 DI16 Brak zasilania obwodow zewnetrznych X2:1
12 =Al1-A1:25H CHo7 POMIAR TEMPERATURY 33B/TIR03 -X1:25 38 =DI1-A1:17 DI17 Brak zasilania PLC /zasilanie z UPS X2:2
39 =DI1-A1:18 DI18 POTWIERDZENIE ALARMU | STOPNIA 38SDG X2:3
13 =AI2-A1:2H CH00 POMIAR TEMPERATURY OSADU NA ODPLYWIE Z WYMIENNIKOW 34/TIRCAX1:2 40 =DI1-A1:19 DI19 POTWIERDZENIE ALARMU Il STOPNIA 38SDG X2:4
14 =A2-A1:5H CH02 POMIAR TEMPERATURY CZYNNIKA GRZEWCZEGO 34/TIRC03 X1:5 41 =DI1-A1:20 DI20 AWARIA CENTRALKI 38SDG X2:5
15 =AI2-A1:8H CH04 POMIAR TEMPERATURY OSADU NA WLOCIE DO WYMIENNIKOW 34/TIRC05X1:8 42 =DI1-A1:21 DI21 BRAK ZASILANIA CENTRALKI 38SDG -X2:6
16 =AI2-A1:11H CH06 REZERWA 43 =DI1-A1:22 DI22 obiekt nr 32 poziom minimalny L-2 suchobieg mieszadta -X2:7
17 =AI2-A1:16H CHO1 POMIAR TEMPERATURY OSADU NA ODPLYWIE Z WYMIENNIKOW 34/TIRCA21:16 44 =DI1-A1:23 DI23 obiekt nr 32 poziom maksymalny L-3 przepetnienie -X2:8
18 =A2-A1:19H CHO3 POMIAR TEMPERATURY CZYNNIKA GRZEWCZEGO 34/TIRC04 X1:19 45 =DI1-A1:24 DI24 REZERWA
19 =AI2-A1:22H CHO05 POMIAR TEMPERATURY OSADU NA WLOCIE DO WYMIENNIKOW 34/TIRCO8X1:22 46  =DI1-A1:25 DI25 REZERWA
20 =AI2-A1:25H CHo7 REZERWA 47 =DI1-A1:26 DI26 REZERWA
48  =DI1-A1:27 DI27 REZERWA
21 =DI1-A1:0 DI00 USZKODZONY OCHRONNIK PRZEPIECIOWY +R34=0.0-F6 X1:1 49 =DI1-A1:28 DI28 REZERWA -X2:13
22 =DN-A1:1 DIO1 BLAD NAPIECIA ZASILAJACEGO +R34=0.0-K4 X1:2 50 =DI1-A1:29 DI29 REZERWA -X2:14
23 =DI1-A1:2 DI02 ROZLACZONY ROZLACZNIK GLOWNY +R34=0.0-Q1 X1:3 51 =DI1-A1:30 DI30 REZERWA -X2:15
24 =DI1-A1:3 DI03 REZERWA X1:4 52 =DI1-A1:31 DI31 REZERWA -X2:16
25 =DI1-A1:4 DI04 REZERWA X1:5
26 =DI1-A1:5 DI05 REZERWA X1:6

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

88181 BYDGOSZCZ, AL JANA PAWEA I 148 Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Stadium Projektu: | Branza:
WYKONAWCZY | AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:
Zestawienie PLC
=Al1-A1..=DI1-A1

Numer uktadu:

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
PLC1




Lp. Nazwa We/Wy  Opis Sciezka sygnatu Dotaczony do Lp. Nazwa We/Wy  Opis Sciezka sygnatu Dotaczony do
53 =DI2-A1:0 DI00 REZERWA X1:1 81 =DI2-A1:28 DI28 PRACA POMPA 38P4 X2:13
54  =DI2-A1:1 DIO1 REZERWA X1:2 82 =DI2-A1:29 DI29 AWARIA POMPA 38P4 X2:14
55 =DI2-A1:2 DI02 REZERWA X1:3 83 =DI2-A1:30 DI30 PRACA POMPA 38P5 -X2:15
56 =DI2-A1:3 DI03 REZERWA X1:4 84 =DI2-A1:31 DI31 AWARIA POMPA 38P5 -X2:16
57 =DI2-A1:4 DI04 REZERWA X1:5

58 =DI2-A1:5 DI05 REZERWA X1:6

59 =DI2-A1:6 DI06 REZERWA X1:7

60 =DI2-A1:7 DI07 REZERWA X1:8

61 =DI2-A1:8 DI08 REZERWA K9:14

62 =DI2-A1:9 DI09 REZERWA -K10:14

63 =DI2-A1:10 DI10 REZERWA K11:14

64 =DI2-A1:11 DI11 REZERWA K12:14

65 =DI2-A1:12 DI12 REZERWA X1:13

66 =DI2-A1:13 DI13 REZERWA X1:14

67 =DI2-A1:14 DI14 REZERWA X1:15

68 =DI2-A1:15 DI15 REZERWA -X1:16

69 =DI2-A1:16 DI16 AWARIA OGOLNA 30M01 X2:1

70 =DI2-A1:17 DI17 TRYB ZDALNY 30M01 X2:2

71 =DI2-A1:18 DI18 PRACA 30M01 X2:3

72 =DI2-A1:19 DI19 ROZLACZENIE REMONTOWE / BRAK ZASILANIA STER. 30M01 X2:4

73 =DI2-A1:20 DI20 AWARIA OGOLNA 32M01 X2:5

74 =DI2-A1:21 DI21 TRYB ZDALNY 32M01 -X2:6

75 =DI2-A1:22 DI22 PRACA 32M01 X2:7

76  =DI2-A1:23 DI23 ROZLACZENIE REMONTOWE / BRAK ZASILANIA STER. 32M01 X2:8

77 =DI2-A1:24 DI24 PRACA POMPA 34P7.1 K25:14

78 =DI2-A1:25 DI25 AWARIA POMPA 34P7.1 -K26:14

79 =DI2-A1:26 DI26 PRACA POMPA 34P7.2 K27:14

80 =DI2-A1:27 DI27 AWARIA POMPA 34P7.2 -K28:14

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148
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WYKONAWCZY
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AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |

NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

TOM VII.2 /3451

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza:
Zestawienie PLC
=DI2-A1

Numer uktadu:

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
PLC2




Lp. Nazwa We/Wy  Opis Sciezka sygnatu Dotaczony do Lp. Nazwa We/Wy  Opis Sciezka sygnatu Dotaczony do
85 =DI3-A1:0 DI00 PRACA POMPA 38P6 X1:1 113 =DI3-A1:28 DI28 REZERWA X2:13
86 =DI3-A1:1 DI01 AWARIA POMPA 38P6 X1:2 114 =DI3-A1:29 DI29 REZERWA X2:14
87 =DI3-A1:2 DI02 AWARIA POMPA 38P3 X1:3 115 =DI3-A1:30 DI30 REZERWA X2:15
88 =DI3-A1:3 DI03 AWARIA POMPA 38P7 X1:4 116 =DI3-A1:31 DI31 REZERWA X2:16
89 =DI3-A1:4 DI04 OTWARTA POKRYWA 32PNEO1 X1:5
90 =DI3-A1:5 DI05 ZAMKNIETA POKRYWA 32PNEO1 X1:6
91 =DI3-A1:6 DI06 AWARIA POKRYWA 32PNEO1 X1:7
92 =DI3-A1:7 Dlo7 AUTOMATYKA KOTLA RK1 PRACA X1:8
93  =DI3-A1:8 DI08 AUTOMATYKA KOTLA RK1 AWARIA K9:14
94 =DI3-A1:9 DI09 AUTOMATYKA KOTLA RK1 ZASILANIE BIOGAZ K10:14
95 =DI3-A1:10 DI10 REZERWA K11:14
96 =DI3-A1:11 DI11 REZERWA K12:14
97 =DI3-A1:12 DI12 UJECIE BIOGAZU 33UB02 PRACA X1:13
98 =DI3-A1:13 DI13 UJECIE BIOGAZU 33UB02 AWARIA X1:14
99 =DI3-A1:14 DI14 UJECIE BIOGAZU 33UB02 SYGNAL OBECNOSCI PIANY X1:15
100 =DI3-A1:15 DI15 UJECIE BIOGAZU 33UB02 URUCHOMIONE GASZENIE PIANY X1:16
101 =DI3-A1:16 DI16 UJECIE BIOGAZU 33UB01 PRACA X2:1
102 =DI3-A1:17 D7 UJECIE BIOGAZU 33UB01 AWARIA X2:2
103 =DI3-A1:18 DI18 UJECIE BIOGAZU 33UB01 SYGNAL OBECNOSCI PIANY X2:3
104 =DI3-A1:19 DI19 UJECIE BIOGAZU 33UB01 URUCHOMIONE GASZENIE PIANY X2:4
105 =DI3-A1:20 DI20 POCHODNIA BIOGAZU OB. NR 37E PRACA X2:5
106 =DI3-A1:21 DI21 POCHODNIA BIOGAZU OB. NR 37E AWARIA X2:6
107 =DI3-A1:22 DI22 KOMORA FILTRA | KONDENSATU OB. Nr 37F PRACA X2:7
108 =DI3-A1:23 DI23 KOMORA FILTRA | KONDENSATU OB. Nr 37F AWARIA X2:8
109 =DI3-A1:24 DI24 REZERWA K25:14
110 =DI3-A1:25 DI25 REZERWA -K26:14
111 =DI3-A1:26 DI26 REZERWA K27:14
112 =DI3-A1:27 DI27 REZERWA -K28:14
rebmoRewo mavneree | Stadium Projektu: [ Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY | AKPiA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/11,171/2,171/4,731,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Zestawienie PLC
Pl'(DEkO Projektant. mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. n POMI0149/POOE/06 Temat Instalacje AKPIA =DI3-A1 Data:
85151 BYDeOSzOz AL sanaraneAl 123) Opracowaktech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &?g?kﬁgg

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

PLC3




Lp. Nazwa We/Wy  Opis Sciezka sygnatu Dotaczony do Lp. Nazwa We/Wy  Opis Sciezka sygnatu Dotaczony do
117 =DO1-A1:0 DO00  BLOKADA 27M01 X1:1 145 =D01-A1:28 D028 REZERWA X2:13
118 =DO1-A1:1 D001 ZALACZANIE 27M01 X1:2 146 =DO1-A1:29 D029  REZERWA X2:14
119 =DO1-A1:2 DO02  BLOKADA 27M02 X1:3 147 =DO1-A1:30 DO30  REZERWA X2:15
120 =DO1-A1:3 DO03  ZALACZANIE 27M02 X1:4 148 =DO1-A1:31 D031 REZERWA X2:16
121 =DO1-A1:4 DO04  BLOKADA 27P01 X1:5
122 =DO1-A1:5 DO05  ZAtACZANIE 27P01 X1:6
123 =DO1-A1:6 DO06  BLOKADA 27P02 X1:7
124 =DO1-A1:7 DO07  ZAtACZANIE 27P02 X1:8
125 =DO1-A1:8 DO08  BLOKADA 30M01 K9:A2
126 =DO1-A1:9 DO09  ZALACZANIE 30MO1 -K10:A2
127 =DO1-A1:10 DO10  BLOKADA 32M01 K11:A2
128 =DO1-A1:11 DO11 ZALACZANIE 32M01 K12:A2
129 =DO1-A1:12 DO12  WLACZ /WYLACZ POMPA 34P7.1 X1:13
130 =DO1-A1:13 DO13  WLACZ /WYLACZ POMPA 34P7.2 X1:14
131 =DO1-A1:14 DO14  ZAMKNIJ ZAWOR 34ZM4.1 X1:15
132 =DO1-A1:15 DO15  OTWORZ ZAWOR 34ZM4.1 X1:16
133 =DO1-A1:16 DO16  ZAMKNIJ ZAWOR 34ZM4.2 X2:1
134 =DO1-A1:17 DO17  OTWORZ ZAWOR 34ZM4.2 X2:2
135 =DO1-A1:18 DO18  BLOKADA ZEZWOLENIE NA PRACE POKRYWA 32PNEO1 X2:3
136 =DO1-A1:19 DO19  UJECIE BIOGAZU 33UB02 ZGODA NA GASZENIE PIANY X2:4
137 =DO1-A1:20 DO20  UJECIE BIOGAZU 33UB01 ZGODA NA GASZENIE PIANY X2:5
138 =DO1-A1:21 D021 POCHODNIA BIOGAZU OB. NR 37E POZIOM MAX W OB. NR 36 X2:6
139 =DO1-A1:22 D022  REZERWA X2:7
140 =DO1-A1:23 D023 REZERWA X2:8
141 =DO1-A1:24 DO24  REZERWA -K25:A2
142 =DO1-A1:25 D025  REZERWA -K26:A2
143 =DO1-A1:26 DO26  REZERWA -K27:A2
144 =DO1-A1:27 D027  REZERWA -K28:A2
rebmoRewo mavneree | Stadium Projektu: [ Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Numer ukfadu:
WYKONAWCZY | AKPiA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/11,171/2,171/4,731,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC Zestawienie PLC
Pl'(DEkO Projektant. mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. n POMI0149/POOE/06 Temat Instalacje AKPIA =DO1-A1 Data:
85151 BYDeOSzOz AL sanaraneAl 123) Opracowaktech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &?g?kﬁgg

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC
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PRZEDSIEBIORSTWO INSYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut rysunku: Nr ukfadu:
P Ek WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,73/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC +R34
1'0 o Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE.J XVRIggk elewacji rozdzielnicy Data:
15.09.2017

85-151 BYDGOSZ L

A PAWLA Il 148
85, TEL FFAX (0 » pro-eko.pl

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

skala 1:20

Numer arkusza: ELR34




+HA34.1-PAZEOZIAL NR 1 +HA34.1-PAZEOZIAL NR 2

+AKP34-PAZEOZIAL NR 1 +AKP34-PRZEOZIAL NR 2

=0 .67}—12 =0 .67}—11 =0 .67}—13

=0.2-H1

=W24-A3

LSS S S SSS S SSSSS

S —— Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytuf rysunku: Nr ukladu:
P Fk WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,17311,17411,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC +R34.1, +AKP34
ro o Projektant: mgr inz. Bartiomie] Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Widok elewacji rozdzielnic Data:
+R34.1 | +AKP34 060017

85-151 BYDGOSZ L

A PAWLA Il 148
85, TEL FFAX (0 » pro-eko.pl

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

skala 1:20

Numer arkusza: ELAKP
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytul rysunku: Nr ukfadu:
P Ek WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/11,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC +SS
1'0 O Projektant: mgr inz. Bartiomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06 Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Widok szafek Data:
05-151 EYDSOSZOZ AL JANA PAWEA I 145 Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec :g‘;ﬁ?la *ss 15.09.2017
s Sprawdzit. mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POMI089/PWOE/11 LEMPEGEK’SP.Z 0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC Numer arkusza: SS
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Zestawienie Materiatow

Lp. Nazwa llos¢
1 1-portowa brama Modbus RTU/ASCII/TCP na Ethernet/IP 1
2 2-wejsciowy konduktancyjny sygnalizator poziomu cieczy 230VAC 1
3 Graficzny panel dotykowy 7,5", 4096 koloréw, 24VDC, wbudowany port Ethernet TCP/IP 1
4 Konwerter 4 x RS-232 / RJ45 10/100 Mbps Ethernet + zestaw na szyne DIN35 1
5  Konwerter M-Bus - ModbusTCP Slave 1
6  Konwerter RS-232/422/485 na $wiattowdd wielomodowy, ztacza SC 5
7 Lampka sygnalizacyjna zielona (LED 230VAC) 1
8  Modut komunikacyjny Ethernet TCP/IP 10/100 Mbps 1
9 Modut komunikacyjny Profibus DP 9.6 K...12 Mbps 2

10 Modut przekaznikowy (catosc z gniazdem) 230VAC/8A, 2 styki przetaczne 7
11 Modut wejs¢ analogowych 16 kanatéw, 12 bitow 2
12 Modut wejs¢ binarnych 32DI DC24V 3
13 Modut wyjs¢ binarnych 32DO DC24V 1
14 Modut zasilacza sterownika 230V AC/5VDC/24VDC 50W podwojny 1
15 Modutowy blok listew rozdzielczych 2-biegunowy 40A 2x(11x1,5-4mm; 2x6-16mm) 2
16 Obudowa z tworzywa ABS z szarg pokrywa IP66, wym. 160x80x55mm z ptytg montaz. 5
17 Obudowa z tworzywa ABS z szarg pokrywg, IP66, wym. 250x160x150mm z ptyta montaz. 1
18 Obudowa z tworzywa ABS z szarg pokrywa IP66, wym. 300x230x87mm z ptytg montaz. 7
19 Ogranicznik przepig¢ linii szybkiej transmisji danych dwukanatowy 10
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Zestawienie Materiatow

Lp. Nazwa llos¢
20 Ogranicznik przepie¢ TN, klasa C, modutowy 6
21 Podstawa bezpiecznikow z sygnalizacjg zadziatania LED, bezpieczniki rurkowe wg schematéw 65
22 Procesor, 16 kaset po 1024DI/DO i 128AI/AO, z kartg pamigci PCMCIA 1
23 Przekaznik 24VDC jednopolowy, styk przetaczny 6A 99
24 Przemystowy switch Ethernet do tworzenia redundantnych sieci, 6xRJ45, 2xSC, 2x24VDC 2
25  Przelacznik By-pass I-0-1l 25A 3P 1
26 Roztacznik gtowny izolacyjny 1P 240/415V 16A (12,5kA) 2
27 Roztacznik gtowny izolacyjny 1P 240/415V 63A (12,5kA) 1
28  Styk pomocniczy, 1 rozw. + 1 zw. 1
29  Sygnalizator dzwiekowy (230-240V 50Hz, buczek 80dB, sygnat ciagly lub przerywany) 1
30  Szafa metalowa malowana proszkowo IP42, wym. 2000x800x600mm z ptyta montaz. i cokotem kabl. 100mm 2
31 Uniwersalny ogranicznik przepiec linii sygn. 24V, 2 obw.,4-20mA, HART, PROFIBUS-PA, iskrobezpieczny 6
32 UPS 230VAC 700W do wspotpracy z agregatem pradowym 1
33 Wtyczka Profibus 12MBit/s z terminat. przelotowa, z przyt. do PG, fast connect, wyj. kabli skosne 6
34 Wytacznik nadpradowy bezzwioczny 1P 240/415VAC 2A (10kA) 'C' 1
35  Wytacznik nadpradowy bezzwloczny 1P 240/415VAC 6A (10kA) 'B' 3
36  Wytacznik nadpradowy bezzwioczny 1P 240/415VAC 6A (10kA) 'C' 10
37 Wytacznik nadpradowy bezzwioczny 1P 240/415VAC 10A (10kA) 'B' 2
38  Wytacznik nadpradowy bezzwioczny 1P 240/415VAC 16A (10kA) 'B' 2
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Zestawienie Materiatow

Lp. Nazwa llos¢
39 Wytacznik nadpradowy bezzwioczny 1P 250VDC 10A (10kA) 'C' 1
40  Wylacznik nadpradowy bezzwtoczny 2P 250VDC 10A (10kA) 'C' 1
41 Whytacznik nadpradowy bezzwioczny z modutem roznicowopradowym 1P+N 230VAC 6A (10kA) 'B', 'AC 30mA' 9
42 Wylgcznik silnikowy z elektronicznym wyzwalaczem, zakres nastaw 1+4 A 1
43 Zasilacz 230VAC/24VDC 60W 2,5A 3
44 Zasilacz 230VAC/24VDC 96W 4A 1
45  Zasilacz i bariera aktywna — przetwornik sygnatéw analogowych 4..20mA 6
46  Zasilacz i bariera aktywna — przetwornik sygnatow analogowych 4..20mA iskrobezpieczny 12
47  Ziaczka przelotowa do 6mm? 297
48  Ztaczka rozszycia sygnatdw sterownika 20PIN wraz z kablem potgczeniowym DI/DO 8
49  Zigczka rozszycia sygnatow sterownika 25PIN wraz z kablem potaczeniowym AI/AO Sub-D 3
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Zestawienie kabli

Lp. z Aparat Zacisk  Potozenie Kabel Typ Do Aparat Zacisk Potozenie
1 Szafa automatyki +AKP34 =30F01 -X0 1 30F1.5 +AKP34=30F01- YKYzo 3x1,5 przeptywomierz osadu wstepnego 30F01 1 30F1.5
WE1
2 Szafa automatyki +AKP34 =30F01 -X0 2 30F1.6 o o przeptywomierz osadu wstepnego 30F01 3 30F1.6
3 Szafa automatyki +AKP34 =30F01 -X0 3 30F1.6 o o przeptywomierz osadu wstepnego 30F01 5 30F1.6
4 Szafa automatyki +AKP34 =30F02 -X0 1 30F2.5 +AKP34=30F02- ol przeptywomierz osadu wstepnego 30F02 1 30F2.5
WE1
5 Szafa automatyki +AKP34 =30F02 -X0 2 30F2.6 o o przeptywomierz osadu wstepnego 30F02 3 30F2.6
6 Szafa automatyki +AKP34 =30F02 -X0 3 30F2.6 o o przeptywomierz osadu wstepnego 30F02 5 30F2.6
7 Szafa automatyki +AKP34 =30F03 -X0 1 30F3.5 +AKP34=30F03- ol przeptywomierz osadu wstepnego 30F03 1 30F3.5
WE1
8 Szafa automatyki +AKP34 =30F03 -X0 2 30F3.6 o o przeptywomierz osadu wstepnego 30F03 3 30F3.6
9 Szafa automatyki +AKP34 =30F03 -X0 3 30F3.6 o o przeptywomierz osadu wstepnego 30F03 5 30F3.6
10 Szafa automatyki +AKP34 =32LAHHO01 -X0 1 32L1.6 +AKP34=32LAHH01- LiYCY 4x1,5mm2 Szafka automatyki SA32 =32LAHHO01 -X6 1 32L1.6
WP1
11 Szafa automatyki +AKP34 =32LAHHO01 -X0 2 32L1.7 e e Szafka automatyki SA32 =32LAHHO01 -X6 2 32017
12 Szafa automatyki +AKP34 =32LAHHO01 -X0 3 32L1.7 e e Szafka automatyki SA32 =32LAHHO01 -X6 3 32L1.7
13 Szafa automatyki +AKP34 =32LAHHO01 -X1 1 32L1.11 +AKP34=32LAHH01- YKSY 2x1,5 Szafka automatyki SA32 =32LAHHO01 -X6 4 32L1.11
14 Szafa automatyki +AKP34 =32LAHHO01 -X1 2 32L1.12 e e Szafka automatyki SA32 =32LAHHO01 -X6 5 32L1.12
15 Szafa automatyki +AKP34 =34F01 -X0 1 34F1.5 +AKP34=34F01- YKYzo 3x1,5 pomiar przeptywu osadu 34F01 1 34F1.5
WE1
16 Szafa automatyki +AKP34 =34F01 -X0 2 34F1.6 o o pomiar przeptywu osadu 34F01 3 34F1.6
17 Szafa automatyki +AKP34 =34F01 -X0 3 34F1.6 pomiar przeptywu osadu 34F01 5 34F1.6
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Zestawienie kabli

Lp. z Aparat Zacisk  Potozenie Kabel Typ Do Zacisk Potozenie

18 Szafa automatyki +AKP34 =34F02 -X0 1 34F25 +AKP34=34F02- YKYzo 3x1,5 pomiar przeptywu osadu 34F02 1 34F25
WE1

19 Szafa automatyki +AKP34 =34F02 -X0 2 34F2.6 o o pomiar przeptywu osadu 34F02 3 34F2.6

20 Szafa automatyki +AKP34 =34F02 -X0 3 34F2.6 o o pomiar przeptywu osadu 34F02 5 34F2.6

21 Szafa automatyki +AKP34 =34QIR -X0 1 34QIR.5 +AKP34=34QIR- e pomiary pH 34/QIR01 34/QIR02 przetwornik L 34QIR.5
WE1

22 Szafa automatyki +AKP34 =34QIR -X0 2 34QIR.6 o o pomiary pH 34/QIR01 34/QIR02 przetwornik N 34QIR.6

23 Szafa automatyki +AKP34 =34QIR -X0 3 34QIR.6 o o pomiary pH 34/QIR01 34/QIR02 przetwornik PE 34QIR.6

24 Szafa automatyki +AKP34 =34ZM4.1 -X0 1 ZM4T +AKP34=34ZM4 .1- ol Zawor trojdrogowy z sitownikiem 3-punktowym 34ZM4.1 1 ZM4T
WE1

25 Szafa automatyki +AKP34 =34ZM4.1 -X0 2 ZM41.7 o o Zawor trojdrogowy z sitownikiem 3-punktowym 34ZM4.1 3 ZM41.7

26 Szafa automatyki +AKP34 =34ZM4.1 -X0 3 ZM41.7 o o Zawor trojdrogowy z sitownikiem 3-punktowym 34ZM4.1 5 ZM41.7

27 Szafa automatyki +AKP34 =34ZM4.2 -X0 1 ZM4.2.7 +AKP34=34ZM4.2- ol Zawor trojdrogowy z sitownikiem 3-punktowym 34ZM4.2 1 ZM4.2.7
WE1

28 Szafa automatyki +AKP34 =34ZM4.2 -X0 2 ZM4.2.7 o o Zawor trojdrogowy z sitownikiem 3-punktowym 34ZM4.2 3 ZM4.2.7

29 Szafa automatyki +AKP34 =34ZM4.2 -X0 3 ZM4.2.7 o o Zawor trojdrogowy z sitownikiem 3-punktowym 34ZM4.2 5 ZM4.2.7

30 Szafa automatyki +AKP34 =38ASB -X0 1 ASB.8 +AKP34=38ASB- o Analizator sktadu biogazu, z uktadem transmisji danych 1 ASB.8
WE1 ASB

31 Szafa automatyki +AKP34 =38ASB -X0 2 ASB.8 o o Analizator sktadu biogazu, z uktadem transmisji danych 3 ASB.8

ASB
32 Szafa automatyki +AKP34 =38ASB -X0 3 ASB.9 o o Analizator sktadu biogazu, z uktadem transmisji danych 5 ASB.9
ASB
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Zestawienie kabli

Lp. z Aparat Zacisk  Potozenie Kabel Typ Do Aparat Zacisk Potozenie
33 Szafa automatyki +AKP34 =38CPG1 -X0 1 CPG1.9 +AKP34=38CPG1- YKYzo 3x1,5 Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 1 CPG1.9
WE1 danych 38CPG1
34 Szafa automatyki +AKP34 =38CPG1 -X0 2 CPG1.9 o o Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 3 CPG1.9
danych 38CPG1
35 Szafa automatyki +AKP34 =38CPG1 -X0 3 CPG1.9 ol ol Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 5 CPG1.9
danych 38CPG1
36 Szafa automatyki +AKP34 =38CPG2 -X0 1 CPG2.9 +AKP34=38CPG2- ol Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 1 CPG2.9
WE1 danych 38CPG2
37 Szafa automatyki +AKP34 =38CPG2 -X0 2 CPG2.9 o ol Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 3 CPG2.9
danych 38CPG2
38 Szafa automatyki +AKP34 =38CPG2 -X0 3 CPG2.9 o o Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 5 CPG2.9
danych 38CPG2
39 Szafa automatyki +AKP34 =38CPK1 -X0 1 CPK1.9 +AKP34=38CPK1- o Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 1 CPK1.9
WE1 danych 38CPK1
40 Szafa automatyki +AKP34 =38CPK1 -X0 2 CPK1.9 o o Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 3 CPK1.9
danych 38CPK1
41 Szafa automatyki +AKP34 =38CPK1 -X0 3 CPK1.9 o o Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 5 CPK1.9
danych 38CPK1
42 Szafa automatyki +AKP34 =38CPK2 -X0 1 CPK2.9 +AKP34=38CPK2- o Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 1 CPK2.9
WE1 danych 38CPK2
43 Szafa automatyki +AKP34 =38CPK2 -X0 2 CPK2.9 o o Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 3 CPK2.9
danych 38CPK2
44 Szafa automatyki +AKP34 =38CPK2 -X0 3 CPK2.9 o o Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji 5 CPK2.9
danych 38CPK2
45 Szafa automatyki +AKP34 =38G1 -X0 1 G1.9 +AKP34=38G1-WE1 o Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 1 G1.9
transmisji danych 38G1
46 Szafa automatyki +AKP34 =38G1 -X0 2 G1.9 o o Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 3 G1.9
transmisji danych 38G1
47 Szafa automatyki +AKP34 =38G1 -X0 3 G1.9 o o Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 5 G1.9
transmisji danych 38G1
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Zestawienie kabli

Lp. z Aparat Zacisk  Potozenie Kabel Typ Do Zacisk Potozenie

48 Szafa automatyki +AKP34 =38G2 -X0 1 G29 +AKP34=38G2-WE1 YKYZzo 3x1,5 Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 1 G29
transmisji danych 38G2

49 Szafa automatyki +AKP34 =38G2 -X0 2 G2.9 ol ol Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 3 G2.9
transmisji danych 38G2

50 Szafa automatyki +AKP34 =38G2 -X0 3 G2.9 o o Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 5 G2.9
transmisji danych 38G2

51 Szafa automatyki +AKP34 =38G3 -X0 1 G3.9 +AKP34=38G3-WE1 o Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 1 G3.9
transmisji danych 38G3

52 Szafa automatyki +AKP34 =38G3 -X0 2 G3.9 o o Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 3 G3.9
transmisji danych 38G3

53 Szafa automatyki +AKP34 =38G3 -X0 3 G3.9 o o Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 5 G3.9
transmisji danych 38G3

54 Szafa automatyki +AKP34 =38G4 -X0 1 G4.9 +AKP34=38G4-WE1 o Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 1 G4.9
transmisji danych 38G4

55 Szafa automatyki +AKP34 =38G4 -X0 2 G4.9 o o Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 3 G4.9
transmisji danych 38G4

56 Szafa automatyki +AKP34 =38G4 -X0 3 G4.9 o o Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem 5 G4.9
transmisji danych 38G4

57 Szafa automatyki +AKP34 =38SDG01 -X0 1 SDG.5 +AKP34=38SDG01- YKYzo 3x2,5 centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 PE SDG.5

WE1

58 Szafa automatyki +AKP34 =38SDG01 -X0 2 SDG.5 o o centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 01 SDG.5

59 Szafa automatyki +AKP34 =38SDG01 -X0 3 SDG.6 o o centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 02 SDG.6

60 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38SDG01 -B1 SDG.10 +AKP34=38SDG01- YKSLY 4x 1 centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 24 SDG.5

WP1

61 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38SDG01 -B1 SDG.10 o ol centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 25 SDG.5

62 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38SDG01 -B1 SDG.10 ol ol centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 22 SDG.4

63 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38SDG01 -B1 SDG.10 centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 23 SDG.4

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE

Prokko

85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWLA Il 148

Stadium Projektu:
WYKONAWCZY

Branza:
AKPIA

Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP |
NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. nr POM/0149/POOE/06

Temat: Instalacje AKPiA

TOM VII.2 /3451

Opracowat:tech. Tomasz Chodowiec

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

LEMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC

Tytut arkusza: Zestawienie kabli

Numer uktadu:

Data:
15.09.2017
Nr arkusza:
K4




Zestawienie kabli

Lp. z Aparat Zacisk  Potozenie Kabel Typ Do Aparat Zacisk Potozenie

64 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38SDG01 -B2 SDG.12 +AKP34=38SDG01- YKSLY 4x 1 centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 28 SDG.5
WP2

65 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38SDG01 -B2 SDG.12 ol ol centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 29 SDG.5

66 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38SDG01 -B2 SDG.12 ol ol centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 26 SDG.5

67 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38SDG01 -B2 SDG.12 ol ol centralka systemu detekcji metanu 38SDG01 27 SDG.5

68 centralka systemu detekcji metanu 38SDGO01 05 SDG.6 +AKP34=38SDG01- LiYY 3x1,5mm2 Szafa automatyki +AKP34 =38SDG01 -X0 5 SDG.7
WSs1

69 centralka systemu detekcji metanu 38SDGO01 08 SDG.6 o o Szafa automatyki +AKP34 =38SDG01 -X0 4 SDG.8

70 centralka systemu detekcji metanu 38SDGO01 13 SDG.6 o o Szafa automatyki +AKP34 =38SDG01 -X0 6 SDG.6

71 centralka systemu detekcji metanu 38SDGO01 09 SDG.4 +AKP34=38SDG01- YDY 2x1,5 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38MAG1 2 SDG.3
WS2

72 centralka systemu detekcji metanu 38SDGO01 10 SDG.4 o o 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38MAG1 1 SDG.3

73 centralka systemu detekcji metanu 38SDGO01 15 SDG.4 +AKP34=38SDG01- YTKSY 1x4x0,8 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38SDG01 -P1 SDG.1
WS3

74 centralka systemu detekcji metanu 38SDGO01 16 SDG.4 o ol 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38SDG01 -P1 SDG.1

75 centralka systemu detekcji metanu 38SDGO01 18 SDG.4 o ol 38 - Agregat kogeneracyjny i kociot biogazowo/gazowy =38SDG01 -P1 SDG.1

76 Szafa automatyki +AKP34 =3032LI -X0 1 3032L1.4 +AKP34=3032LI- YKYzo 3x1,5 pomiary poziomu 30LIRC01 32LIRCA01 przetwornik L 3032LI1.4
WE1

77 Szafa automatyki +AKP34 =3032LI -X0 2 3032L1.4 o o pomiary poziomu 30LIRCO1 32LIRCAOQ1 przetwornik N 3032L1.4

78 Szafa automatyki +AKP34 =3032LI -X0 3 3032L1.5 o o pomiary poziomu 30LIRCO1 32LIRCAOQ1 przetwornik PE 3032L1.5

79 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aTIR01 1 All.4 +AKP34=Al1-WP1 YKSLYekw-P 2x2x1,0 Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 1 All.4

80 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aTIR01 2 All.4 Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 2 All.4
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Zestawienie kabli

Lp. z Aparat Zacisk  Potozenie Kabel Typ Do Aparat Zacisk Potozenie
81 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aTIR02 1 Al1.6 +AKP34=Al1-WP2 YKSLYekw-P 2x2x1,0 Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 4 Al1.6
82 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aTIR02 2 A7 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 5 A7
83 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aTIR03 1 Al1.9 +AKP34=Al1-WP3 o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 7 Al1.9
84 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aTIR03 2 Al1.9 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 8 Al1.9
85 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aLIRA02 + Al1.11 +AKP34=Al1-WP4 o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 10 Al1.11
86 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aLIRA02 - Al1.12 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 11 Al1.12
87 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aLIRA01 1 Al1.4 +AKP34=Al1-WP5 o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 13 Al1.4
88 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aLIRA01 2 Al1.4 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 14 Al1.4
89 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bTIR01 1 Al1.6 +AKP34=Al1-WP6 o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 16 Al1.6
90 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bTIR01 2 A7 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 17 A7
91 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bTIR02 1 Al1.9 +AKP34=Al1-WP7 o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 19 Al1.9
92 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bTIR02 2 Al1.9 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 20 Al1.9
93 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bTIR03 + Al1.11 +AKP34=Al1-WP8 o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 22 Al1.11
94 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bTIR03 - Al1.12 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 23 Al1.12
R RSIRBIORE T INSYMIERSKIE Stadium Projektu: | Branza: Nazwa projektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU - ETAP | Tytut arkusza: Zestawienie kabli Numer uktadu:
k WYKONAWCZY | AKPIA NA TERENIE DZIALEK 169/1,169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1,176,183/1,183/3,190/1 OBREB 1 SIERPC
l'(DE (| Projektant. mgr inz. Barttomiej Zosiuk, upr. n POMI0149/POOE/06 Temat: Instalace AKPIA TOM VI 2 /3451 o
89,191 8YDS0820Z AL JanaPAntA 143] Opracowaktech. Tomasz Chodowiec Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ &?2&52;;
— Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Kacprzak, upr. nr POM/0189/PWOE/11 EMPEGEK"SP.Z0.0., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC K6 :




Zestawienie kabli

Lp. z Aparat Zacisk  Potozenie Kabel Typ Do Aparat Zacisk Potozenie
95 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bLIRA02 1 All.4 +AKP34=Al1-WP9 YKSLYekw-P 2x2x1,0 Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 25 All.4
96 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bLIRA02 2 Al1.4 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 26 Al1.4
97 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bLIRAO1 1 Al1.6 +AKP34=Al1-WP10 o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 28 Al1.6
98 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bLIRAO1 2 A7 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 29 A7
99 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bAF02 1 Al1.9 +AKP34=Al1-WP11 o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 31 Al1.9
100 33B - Zamknigta komora fermentacyjna =33bAF02 2 Al1.9 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 32 Al1.9
101 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aAF01 + Al1.11 +AKP34=Al1-WP12 o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 34 Al1.11
102 33A - Zamknigta komora fermentacyjna =33aAF01 - Al1.12 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al1 -X0 35 Al1.12
103 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRC01 1 Al2.4 +AKP34=AI2-WP1 ol Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 1 Al2.4
104 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRCO1 2 Al2.4 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 2 Al2.4
105 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRC02 1 Al2.6 +AKP34=AI2-WP2 ol Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 4 Al2.6
106 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRC02 2 Al2.7 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 5 Al2.7
107 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRC03 1 Al2.9 +AKP34=AI2-WP3 ol Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 7 Al2.9
108 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRC03 2 Al2.9 Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 8 Al2.9
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Zestawienie kabli
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109 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRC04 + Al2.11 +AKP34=AI2-WP4 YKSLYekw-P 2x2x1,0 Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 10 Al2.11
110 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRC04 - Al2.12 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 11 Al2.12
111 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRC05 1 Al2.4 +AKP34=AI2-WP5 ol Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 13 Al2.4
112 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRC05 2 Al2.4 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 14 Al2.4
113 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRC06 1 Al2.6 +AKP34=AI2-WP6 ol Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 16 Al2.6
114 34 - Stacja ogrzewania osadu i pompownia procesowa ZKF =34TIRC06 2 Al2.7 o o Szafa automatyki +AKP34 =Al2 -X0 17 Al2.7
115 Szafa automatyki +AKP34 AB 712 +AKP34=DP2-WK1 Swiatlowod A-DQ(ZN)B2Y 8G Szafka automatyki SA7 -A1 TXRX 714
116  Pomiar tlenu 07/QIRCO1 AB 721 +AKP34=DP2-WK2 BUS PB BURIAL FC Zawor regulacyjny 07ZE01 AB 726
117  Szafa automatyki +AKP34 AB  8a12 +AKP34=DP2-WK3 Swiattowod A-DQ(ZN)B2Y 8G Szafka +SA8a -A1 TXRX  8ald
118  Pomiar tlenu 08a/QIRCO1 AB  8a2.1 +AKP34=DP2-WK4 BUS PB BURIAL FC Zawor regulacyjny 08aZEQ1 AB 8a2.6
119 Szafka +SA8a -F2 8a2.8 +AKP34=DP2-WK5 e Szafka +SA8b -F2 8b1.4
120 Pomiar tlenu 08b/QIRCO1 AB 8b2.1 +AKP34=DP2-WK6 o Zawor regulacyjny 08bZE01 AB 8b2.6
121 Szafka +SA8b -F2 8b2.8 +AKP34=DP2-WK7 Szafka +SA8c -F2 AB 8b2.11
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Zestawienie kabli
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122 Pomiar tlenu 08c/QIRCO1 AB  8c2.1 +AKP34=DP2-WK8 BUS PB BURIAL FC Zawor regulacyjny 08cZEO1 AB 8c2.6
123 Szafka +SA8c F2 8c2.8 +AKP34=DP2-WK9 e Szafka +SA8d F2 AB 8c2.11
124  Pomiar tlenu 08d/QIRC01 AB 8d2.1 +AKP34=DP2-WK10 o Zawor regulacyjny 08dZE01 AB 8d2.6
125 Szafa automatyki +AKP34 =DP -A1 AB  SA37b3 +AKP34=DP3-WK1 Swiattowod A-DQ(ZN)B2Y 8G Szafka automatyki SA37b Al TXIRX  SA37b.5
126 Szafka automatyki SA37d F7 AB  37b.13 +AKP34=DP3-WK2 BUS PB BURIAL FC Szafka automatyki SA37b F7 37b.6
127 Szafka automatyki SA37a F7 AB  37d.13 +AKP34=DP3-WK3 e Szafka automatyki SA37d F7 37d.6
128 Szafka automatyki SA36 -F7 AB 37a.13 +AKP34=DP3-WK4 o Szafka automatyki SA37a -F7 37a.6
129 Szafka automatyki SA14 -F7 AB 36.13 +AKP34=DP3-WK5 o Szafka automatyki SA36 -F7 36.6
130 Szafa automatyki +AKP34 =DP -F7 AB UB1.13 +AKP34=DP-WK1 o Szafka automatyki SA33A -F7 UB1.6
131 Szafka automatyki SA33A -F7 UB1.6 +AKP34=DP-WK1.1 o ujecie biogazu 33UB01 AB UB1.6
132  ujecie biogazu 33UB01 AB  33M1.12 +AKP34=DP-WK1.2 e mieszadto 1 33M01 AB 33M1.6
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133 mieszadio 1 33M01 AB  33M1.6 +AKP34=DP-WK1.3 BUS PB BURIAL FC Szafka automatyki SA33A F7 33M1.2
134 Szafka automatyki SA33A -F7 AB UB2.13 +AKP34=DP-WK2 o Szafka automatyki SA33B -F7 UB2.6
135 Szafka automatyki SA33B -F7 UB2.6 +AKP34=DP-WK2.1 o ujecie biogazu 33UB02 AB UB2.6
136 ujecie biogazu 33UB02 AB  33M2.12 +AKP34=DP-WK2.2 e mieszadto 2 33M02 AB 33M2.6
137 mieszadio 2 33M02 AB  33M26 +AKP34=DP-WK2.3 e Szafka automatyki SA33B F7 33Mm2.2
138 Szafka automatyki SA33B F7 R38.11 +AKP34=DP-WK3 e Rozdzielnica +R38 =6 -F7 R38.6
139 Rozdzielnica +R38 =01 -P1 AB  34P1.13 +AKP34=DP-WK4 BUS PB ROBUST Rozdzielnica +R34 =34P01 -U1 AB 34P1.10
140 Rozdzielnica +R34 =34P04 -U1 AB  PLC.10 +AKP34=DP-WK5 e Szafa automatyki +AKP34 =DP -A1 RS485  PLC.10
141 Szafa automatyki +AKP34 =DP -A3 AB R31.8 +AKP34=DP-WK6 o Rozdzielnica Stacji zageszczania osadu +R31 AB R31.7
142 Rozdzielnica Stacji zageszczania osadu +R31 AB  R31.7 +AKP34=DP-WK7 ol pomiary pH 34/QIR01 34/QIR02 przetwornik AB R31.11
143 pomiary pH 34/QIR01 34/QIR02 przetwornik AB  34QIR6 +AKP34=DP-WK8 o Macerator 34MCO01 AB 34QIR.12
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Zestawienie kabli

Lp. z Aparat Zacisk  Potozenie Kabel Typ Do Aparat Zacisk Potozenie
144 Macerator 34MCO1 AB  34MC1.6 +AKP34=DP-WK9 BUS PB ROBUST Macerator 34MC02 AB 34MC1.12
145 Macerator 34MC02 AB 34MC2.6 +AKP34=DP-WK10 o pomiar przeptywu osadu 34F02 AB 34MC2.12
146 pomiar przeptywu osadu 34F02 AB  34F2.6 +AKP34=DP-WK11 ol pomiar przeptywu osadu 34F01 AB 34F2.12
147 pomiar przeptywu osadu 34F01 AB  34F1.6 +AKP34=DP-WK12 ol pompa nadawy WKF ($limakowa) 30P03 AB 34F1.12
148 pompa nadawy WKF ($limakowa) 30P03 AB  30P3.6 +AKP34=DP-WK13 ol pompa nadawy WKF ($limakowa) 30P02 AB 30P3.12
149 pompa nadawy WKF ($limakowa) 30P02 AB  30P2.6 +AKP34=DP-WK14 o pompa nadawy WKF ($limakowa) 30P01 AB 30P2.12
150 pompa nadawy WKF ($limakowa) 30P01 AB  30P1.6 +AKP34=DP-WK15 ol przeptywomierz osadu wstepnego 30F01 AB 30P1.12
151 przeptywomierz osadu wstepnego 30F01 AB  30F1.6 +AKP34=DP-WK16 BUS PB BURIAL FC przeptywomierz osadu wstepnego 30F02 AB 30F1.12
152 przeptywomierz osadu wstepnego 30F02 AB  30F2.6 +AKP34=DP-WK17 BUS PB ROBUST przeptywomierz osadu wstepnego 30F03 AB 30F2.12
153 przeptywomierz osadu wstepnego 30F03 AB  30F3.6 +AKP34=DP-WK18 BUS PB BURIAL FC pomiary poziomu 30LIRCO1 32LIRCAOQ1 przetwornik AB 30F3.12
154 pomiary poziomu 30LIRCO1 32LIRCA01 przetwornik AB  3032L1.4 +AKP34=DP-WK19 BUS PB ROBUST pompa osadu ($limakowa) 32P01 AB 3032L1.13
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Zestawienie kabli

Lp. z Aparat Zacisk  Potozenie Kabel Typ Do Aparat Zacisk Potozenie
155 pompa osadu ($limakowa) 32P01 AB  32P6 +AKP34=DP-WK20 BUS PB ROBUST macerator 32MC01 AB 32P.12
156 macerator 32MC01 AB  32MC.6 +AKP34=DP-WK21 ol Automatyka koagregatu 38AKG1 Szafa zasilajaco RS485  32MC.11

sterownicza +R38.1

157 Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji PLC.7 +AKP34=MBus-WK1 o Szafa automatyki +AKP34 =MBus -A1 PLC.8
danych 38CPG1

158 Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji PLC.7 +AKP34=MBus-WK2 ol Cieptomierz z przelicznikiem i modutem transmisji PLC.7
danych 38CPG2 danych 38CPK1

159 Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem PLC.6 +AKP34=RTU- o Szafa automatyki +AKP34 =RTU -A1 AB PLC.5
transmisji danych 38G4 WK232.1

160 Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem PLC.6 +AKP34=RTU- o Szafa automatyki +AKP34 =RTU -A1 PLC.5
transmisji danych 38G3 WK232.2

161 Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem PLC.6 +AKP34=RTU- o Szafa automatyki +AKP34 =RTU -A1 PLC.5
transmisji danych 38G2 WK232.3

162 Gazomierz z przelicznikiem i korektorem, modutem PLC.6 +AKP34=RTU- o Szafa automatyki +AKP34 =RTU -A1 PLC.5
transmisji danych 38G1 WK232.4

163 Szafa automatyki +AKP34 =SA37b -X0 1 SA37b.7 +AKP34=SA37b- YKYZzo 3x1,5mm2 Szafka automatyki SA37b -X2 1 SA37b.7

164 Szafa automatyki +AKP34 =SA37b -X0 2 SA37b.7 o o Szafka automatyki SA37b -X2 2 SA37b.7

165 Szafa automatyki +AKP34 =SA37b -X0 3 SA37b.8 o o Szafka automatyki SA37b -X2 3 SA37b.8

166 Szafa automatyki +AKPIA Pom. rozdzielni gtéwnej AB  PLC.2 +AKPIA=IP-WK2 Swiatlowod A-DQ(ZN)B2Y 8G Szafa automatyki +AKP34 =IP -A1 SC PLC.3

niskiego napiecia
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Zestawienie kabli

Lp. z Aparat Zacisk  Potozenie Kabel Typ Do Aparat Zacisk Potozenie

167 Szafa automatyki +AKP34 =IP -A1 SC PLC3 +AKPIA=IP-WK3 Swiattowod A-DQ(ZN)B2Y 8G Szafa automatyki +AKPIA Pom. rozdzielni gtéwnej AB PLC.2
niskiego napiecia
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